



## Comune di Avellino

**Settore 5 - Lavori Pubblici**

**N. 523 del 05/11/2020**

**ANNO DUEMILAVENTI**

### **COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE**

**OGGETTO:** PO FESR 2007-2013 IV Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma PIU Europa - Riprogrammazione delle economie Delibera di Giunta Regionale n. 626 del 09/10/2017. Intervento di "Riqualificazione Urbana di via Giordano alla fraz. Bellizzi". Affidamento esecuzione lavori CUP G32F17000220005. CIG: Z9129B7BF5

**IL RESP. DEL PROCEDIMENTO**

f.to Ing. Giuseppe Valentino

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicaese

**DATA DI EMANAZIONE** \_\_\_\_\_

- NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di spesa.
- Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data \_\_\_\_\_

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 **Favorevole**

**DATA**

11/11/2020

**IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.**

f.to Dott. Gianluigi Marotta

<b>PERVENUTA ALL'UFFICIO DETERMINE</b>	<b>RACCOLTA UFFICIALE N. D'ORDINE PROGRESSIVO REGISTRO</b>
--	--

<p>Il _____</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b></p> <p>f.to _____</p>	<p><b>N. 2.638</b></p> <p><b>DATA: 05/11/2020</b></p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b></p> <p>f.to _____</p>
--	--

<p><b>PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 12/11/2020 AL 27/11/2020</b></p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b></p> <p>f.to _____</p>
---

## IL DIRIGENTE

### Premesso

- che con decreto dirigenziale della Regione Campania n. 138 del 17/11/2016 è stato approvato il IV Atto aggiuntivo dell'Accordo di programma del PIU Europa della Città di Avellino Ob. operativo 6.1 Asse VI del PO FESR 2007-2013;
- che in data 21/11/2016 è stato sottoscritto il IV Atto aggiuntivo all'Accordo di Programma PO FESR 2007/2013;
- che con delibera di Giunta Regionale n. 626 del 09/10/2017, la Regione Campania ha stabilito per gli O.I. Città Medie che le somme non ancora programmate e le economie generate nell'attuazione degli interventi finanziati con risorse rinvenienti dalla certificazione dei c.d. progetti retrospettivi, accertate in sede di rendicontazione, restino nella disponibilità degli stessi O.I. che potranno utilizzarle per attività riferite alla valorizzazione delle strategie di sviluppo urbano delle città (previste dal DOS) previa comunicazione alla Regione Campania e senza ulteriori condivisioni in Cabina di Regia;
- che con Deliberazione commissariale n. 144 del 20/06/2019 è stata approvata la seconda Proposta di Riprogrammazione delle economie in coerenza a quanto disposto con delibera di G.R. n. 626 del 09/10/2017;
- che con nota prot. n. 53427/2019 è stata trasmessa alla Regione Campania la seconda proposta di riprogrammazione formulata in coerenza a quanto disposto con delibera di G.R. n. 626 del 09/10/2017;
- che con nota prot. 2017. 0824815 del 14/12/2017 l'AdG della Regione Campania esprimeva nulla osta all'utilizzo delle economie come da proposta dell'O.I. di Avellino prot. 96591/2017;
- con delibera di G.C. n. 351 del 23/11/2017, è stata approvato lo studio di fattibilità tecnica economica per l'intervento di "Riqualficazione Urbana di via Giordano alla fraz. Bellizzi" per un importo complessivo dell'intervento di euro 50.000,00;
- che con nota prot. 2017. 0824815 del 14/12/2017 l'AdG della Regione Campania esprimeva nulla osta all'utilizzo delle economie come da proposta dell'O.I. di Avellino prot. 96591/2017;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 353 del 23.11.2017 è stato approvato lo studio di fattibilità tecnico ed economica per l'intervento in oggetto per l'importo complessivo di euro 90.000,00 redatto da personale dipendente dell'Amministrazione Comunale, geom. Filomena Caputo;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3816 del 28.12.2017 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento di "Riqualficazione Urbana di via Giordano alla fraz. Bellizzi", redatto da personale dipendente dell'Amministrazione Comunale per l'importo complessivo di euro 50.000,00 il cui quadro economico è così esplicitato:

<b>A. Importo dei Lavori</b>			
A.1	Importo dei lavori		€ 30 500,00
A.2	Di cui oneri per la sicurezza		€ 2 135,00
	<b>Totale importo dei lavori e oneri sicurezza</b>		<b>€ 30 500,00</b>
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B.1	Lavori in economia, incluso rimborsi a fattura e oneri		€ 5 908,61

	di smaltimento		
B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti ed indagini		€ 0,00
B.3	Allacciamento pubblici servizi ed autorizzazioni		€ 0,00
B.4	Imprevisti		€ 1 525,00
B.5	Acquisizioni aree o immobili		€ 0,00
B.6	Spese tecniche e generali onnicomprensive		€ 3 050,00
B.7	Spese di gare		€ 0,00
B.8	Spese per accertamenti laboratorio e verifiche tecniche		€ 0,00
C.1	I.V.A. su lavori	22,00 %	€ 6 710,00
C.2	I.V.A. su somme a disposizione per voci B.1, B.2, B.3, B.4, B.6 e B.8	22,00 %	€ 2 306,39
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+...+B.8+C.1+C2.)</b>		<b>€ 19.500,00</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B+C)</b>	<b>€ 50 000,00</b>
---	--------------------

e la somma complessiva è stata impegnata sul cap. 3282/0, imp. 1767;

- con Determinazione Dirigenziale n. 895 del 15.04.2020 è stato:

- approvato il progetto esecutivo relativo all'intervento di "Riqualificazione Urbana di via Giordano alla fraz. Bellizzi Irpino", avente un costo complessivo di euro 50.000,00; progetto costituito dagli elaborati tecnici elencati nella parte narrativa;
- approvata la spesa complessiva di euro 50.000,00 ed il relativo quadro economico dell'intervento così articolato:

<b>A. Importo dei Lavori</b>			
A.1	Importo dei lavori		€ 35 611,21
A.2	di cui per la sicurezza	€ 207,14	
A.3	Oneri aggiuntivi per la sicurezza		€ 2 520,46
A.4	Totale oneri sicurezza	€ 2 727,60	
<b>A</b>	<b>Totale importo dei lavori e della sicurezza (A1+A2)</b>		<b>€ 38 131,67</b>
	<b>Importo soggetto a ribasso (A-A.4)</b>	<b>€ 35 404,07</b>	
<b>B. Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>			
B.1	Imprevisti, lavori in economia e forniture		€ 1 119,21
B.2	Spese tecniche e generali		€ 785,02
B.3	Spese di gara e ANAC		€ 0,00
B.4	Oneri discarica		€ 4 950,00
B.5	I.V.A. su Lavori e Imprevisti (10% di A+B.1)	10,00%	€ 3 925,09

B.6	I.V.A. su oneri di discarica (22% di B.4)	22,00%	€ 1 089,00
<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B6)</b>			<b>€ 11 868,32</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B)</b>	<b>€ 50 000,00</b>
---	--------------------

- dato atto che l'importo complessivo di euro 50.000,00 risulta completamente finanziato nell'ambito dell'Accordo di Programma PIU Europa - Riprogrammazione delle economie Delibera di Giunta Regionale n. 626 del 09.10.2017 e la spesa risulta impegnata al cap. 3282/0 imp. 1767;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1393 del 15.06.2020 è stato determinato di procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, dell'importo pari ad euro 38.131,67, di cui euro 2.727,60 per la sicurezza, oltre IVA, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge 55/2019, previa richiesta di almeno cinque preventivi da parte di operatori economici individuati sul Mercato elettronico per la Pubblica Amministrazione individuati tra gli operatori abilitati al bando "LAVORI DI MANUTENZIONE Stradali, ferroviari ed aerei" rientranti nella ctg. OG3.

### Considerato

- che in data 13.08.2020 è stata avviata sul MePA la RDO n. 2626113 con scadenza per la presentazione delle offerte fissata alle ore 14,00 del giorno 26.08.2020, invitando i seguenti cinque operatori, abilitati al bando "LAVORI DI MANUTENZIONE Stradali, ferroviari ed aerei", individuati con sorteggio tra un elenco di quindici operatori selezionati sul MePa;

1	Calcestruzzi Casale s.r.l.	Cervinara (AV)
2	Conglosud	Cervinara (AV)
3	Irpinia strade s.r.l.	Avellino
4	Natale Lavori s.r.l.	Nusco (AV)
5	Tecno Scavi s.r.l.	Montemarano (AV)

- che, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 26.08.2020 alle ore 14:00, nessuna offerta risultava pervenuta sulla piattaforma e-procurement del MePA;
- che in data 07.09.2020 è stata avviata sul MePA la RDO n. 2637720 con scadenza per la presentazione delle offerte fissata alle ore 12,00 del giorno 14.09.2020, a cui sono state invitati i dieci operatori economici che non erano stati sorteggiati per la partecipazione alla RDO n. 2626113:

1	Castellano Costruzioni s.r.l.	Sant'Angelo dei Lombardi (AV)
2	Infracem s.r.l.	Nusco (AV)
3	Infreterr s.r.l.	Avellino

4	Irpinia scavi s.r.l.	Grottaminarda (AV)
5	IRPUS Costruzioni e trasporti dei F.lli De Luca s.r.l.	Grottaminarda (AV)
6	Panirpinia Costruzioni s.r.l.	San Martino Valle Caudina (AV)
7	S.I.A.C. s.r.l.	Montecalvo Irpino (AV)
8	SAPE Costruzioni s.r.l.	Avellino
9	Serena Costruzioni Generali s.r.l.	Nusco (AV)
10	Società Generale di edilizia	Torre le Nocelle (AV)

- che, entro il termine stabilito per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 14.9.2020 alle ore 12:00, risultavano pervenute sulla piattaforma e-procurement del MePA n. 2 offerte degli operatori economici, di seguito indicati:

Denominazione	P.IVA	offerta
Panirpinia Costruzioni s.r.l.	02293360646	31,08000000%
Irpinia Scavi s.r.l.	01697870648	33,351%

- che l'offerta della ditta Irpinia Scavi s.r.l., P.IVA 01697870648, con sede legale in via Gelso n. 35 Melito di Grottaminarda, è risultata la migliore a seguito della procedura MePA RDO n. 2637720 con un ribasso percentuale del 33,351%, fatte salve la verifica del possesso dei requisiti dalla stessa autocertificati in sede di gara così come previsto per legge, per un importo complessivo di euro 26.324,06, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 2.727,60, oltre I.V.A.;
- che si può procedere alla rimodulazione del QTE a seguito del ribasso offerto secondo lo schema di seguito riportato:

A. Importo dei Lavori			
A.1	Importo dei lavori		€ 23 803,60
A.2	di cui per la sicurezza	€ 207,14	
A.3	Oneri aggiuntivi per la sicurezza		€ 2 520,46
A.4	Totale oneri sicurezza	€ 2 727,60	
<b>A</b>	<b>Totale importo dei lavori e della sicurezza (A1+A2)</b>		<b>26 324,06</b>
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti, lavori in economia e forniture		€ 10 000,00
B.2	Spese tecniche e generali		€ 785,02
B.3	Spese di gara e ANAC		€ 0,00
B.4	Oneri discarica		€ 7 588,95
B.5	I.V.A. su Lavori e Imprevisti (10% di A+B.1)	10,00%	€ 3 632,41

B.6	I.V.A. su oneri di discarica (22% di B.4)	22,00%	€ 1 669,57
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+ ....+B6)</b>		<b>€ 23 675,94</b>

<b>TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO (A+B)</b>	<b>50 000,00</b>
---	------------------

**Rilevato che:**

- si è proceduto alla verifica dei requisiti dichiarati dall'operatore Irpinia Scavi s.r.l., P.IVA 01697870648, in particolare:
  - Certificato del casellario giudiziale;
  - Verifica regolarità fiscale acquisito;
  - Durc n. protocollo INAIL\_23300271
- che la somma complessiva di euro 50.000,00 trova copertura al capitolo 3282/0 imp. 1767;
- che si può procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge 55/2019 alla ditta Irpinia Scavi s.r.l., P.IVA 01697870648, con sede legale in via Gelso n. 35 Melito di Grottaminarda.

**Richiamati** i principi e le disposizioni contenute nella legge 6 novembre 2012 n. 190, per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione e, in particolare, il disposto dei commi 16 e 32 dell'art. 1.

**Dato atto** delle disposizioni del Piano per la prevenzione della Corruzione approvato con deliberazione di Giunta n. 68 del 10/03/2017, - non sussistono cause di conflitto di interessi ai fini dell'adozione del presente atto.

**Ritenuto, pertanto,**

- di poter, per i motivi di cui innanzi, procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'all'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge 55/2019 alla ditta Irpinia Scavi s.r.l., P.IVA 01697870648, con sede legale in via Gelso n. 35 Melito di Grottaminarda dei lavori di "*Riqualificazione Urbana di via Giordano alla fraz. Bellizzi Irpino*" per un importo complessivo di euro 26.324,06, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 2.727,60, oltre I.V.A.
- di poter rimodulare il QTE per tener conto del ribasso offerto.

**VISTI**

- il CIG: Z9129B7BF5
- il d.lgs. n. 267/00;
- il d.lgs. n. 50/2016;
- in particolare, l'art. 36 comma 2 lett. b D.lgs 50/2016, come modificato dalla Legge 55/2019;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- lo Statuto Comunale.

Sulla base dell'istruttoria operata dal Responsabile unico del Procedimento

## DETERMINA

- di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016, come modificato dalla Legge 55/2019 alla ditta Irpinia Scavi s.r.l., P.IVA 01697870648, con sede legale in via Gelso n. 35 Melito di Grottamina dei lavori di "Riqualificazione Urbana di via Giordano alla fraz. Bellizzi Irpino" per un importo complessivo di euro 26.324,06, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad euro 2.727,60, oltre I.V.A.
- di rimodulare il QTE per tener conto dell'affidamento secondo il seguente schema:

A. Importo dei Lavori			
A.1	Importo dei lavori		€ 23 803,60
A.2	di cui per la sicurezza	€ 207,14	
A.3	Oneri aggiuntivi per la sicurezza		€ 2 520,46
A.4	Totale oneri sicurezza	€ 2 727,60	
<b>A</b>	<b>Totale importo dei lavori e della sicurezza (A1+A2)</b>		<b>26 324,06</b>
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti, lavori in economia e forniture		€ 10 000,00
B.2	Spese tecniche e generali		€ 785,02
B.3	Spese di gara e ANAC		€ 0,00
B.4	Oneri discarica		€ 7 588,95
B.5	I.V.A. su Lavori e Imprevisti (10% di A+B.1)	10,00%	€ 3 632,41
B.6	I.V.A. su oneri di discarica (22% di B.4)	22,00%	€ 1 669,57
	<b>Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+ ....+B6)</b>		<b>€ 23 675,94</b>

**TOTALE COMPLESSIVO RICHIESTO A FINANZIAMENTO  
(A+B)**

**50 000,00**

- di dare atto che l'Amministrazione procederà alla formalizzazione del rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento nel rispetto delle previsioni e degli elementi di garanzia dettati dal Codice dei Contratti pubblici;
- di dare atto che la somma complessiva di euro 50.000,00 trova copertura al capitolo 3282/0 imp. 1767;
- di pubblicare, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, il presente provvedimento sulla rete civica del Comune di Avellino.

Il Dirigente Settore Finanze  
dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Lavori Pubblici  
ing. Luigi Angelo Maria Cicalese