



## Comune di Avellino

Settore 5 - Lavori Pubblici

N. 787 del 30/10/2018

ANNO DUEMILADICIOTTO

### COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

**OGGETTO:** OGGETTO: "Interventi di manutenzione straordinaria su via Circumvallazione, via F.lli Troncone, via F. Tedesco, Rione Aversa, via Volpe, via Acciani, C.da Quattrograne Ovest e su vari tratti stradali di alcune zone del territorio del Comune". CUP G32F17000160004 – Affidamento lavori di sostituzione giunti di via Acciani – CIG: ZA8258B8BE

**IL RESP. DEL PROCEDIMENTO**

f.to Ing. Diego Mauriello

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

**DATA DI EMANAZIONE** \_\_\_\_\_

- NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di spesa.
- Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data \_\_\_\_\_

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 **Favorevole**

**DATA**

12/11/2018

**IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.**

f.to Dott. Gianluigi Marotta

<b>PERVENUTA ALL'UFFICIO DETERMINE</b>	<b>RACCOLTA UFFICIALE N. D'ORDINE</b>
--------------------------------------------	---------------------------------------

<p>Il _____</p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b></p> <p>f.to _____</p>	<p><b>PROGRESSIVO REGISTRO</b></p> <p><b>N. 3.108</b></p> <p><b>DATA: 31/10/2018</b></p> <p><b>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</b></p> <p>f.to _____</p>
------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 13/11/2018 AL 28/11/2018</b></p> <p><b>IL SEGRETARIO GENERALE</b></p> <p>f.to _____</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## **IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI**

### **PREMESSO**

- che con Determinazione Dirigenziale n. 1293 del 04.05.2018 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo per gli “Interventi di manutenzione straordinaria su via Circumvallazione, via F.lli Troncone, via F. Tedesco, Rione Aversa, via Volpe, via Acciani, C.da Quattrograne Ovest e su vari tratti stradali di alcune zone del territorio del Comune” suddiviso in tre lotti funzionali, avente un costo complessivo di euro 1.200.000,00, nonché approvata la spesa complessiva di euro 1.200.000,00 ed il relativo quadro economico dell’intervento, pos. Mutuo 6042103;
- che, durante il corso dei lavori, la Direzione dei lavori, ha compiutamente contabilizzato i lavori effettivamente svolti, impartendo specifiche indicazioni tecniche anche mirate ad un corretto impiego delle somme economiche a disposizione, comportando così una complessiva economia sugli importi contrattualizzati con le tre ditte che può essere utilizzata per effettuare, previa specifiche emissioni di ordini di servizio, ulteriori lavorazioni stradali e sui marciapiedi delle arterie cittadine;
- che, inoltre, la Direzione Lavori in uno ai tecnici comunali di questo Settore, hanno riscontrato, in sede esecutiva, la prioritaria necessità di intervenire sui giunti del ponte di via Acciani, località Quattrograna, strada questa già inclusa nell’elenco del progetto esecutivo in oggetto per il rifacimento del manto stradale, e che nel corso degli ultimi mesi ha evidenziato un notevole degrado, tale da compromettere la funzionalità stradale;
- che è possibile intervenire, come da oggetto dei lavori, anche su “vari tratti stradali di alcune zone del territorio del Comune”, demandando a successivo atto la compiuta individuazione dei relativi interventi in base alle necessità e segnalazioni in merito;
- che, relativamente a tali situazioni, il Settore LL.PP. ha predisposto nota di prot.66073 dell’08.10.2018 all’Amministrazione Comunale al fine della compiuta definizione degli eventuali ulteriori interventi a farsi con le economie sugli importi contrattualizzati, allegando anche relazione esplicativa nel merito dell’utilizzo delle economie contabili redatta dell’Ufficio di Direzione dei Lavori;
- che, relativamente alla sostituzione dei giunti, lavorazione specialistica improrogabile e necessaria stante le accertate condizioni degli stessi, il Direttore dei Lavori, coadiuvato dalla direzione operativa e tecnici di questo Settore, ha predisposto specifica perizia tecnica - economica dal quale risulta un importo lavori pario a € 39.250,00 oltre IVA, compatibile con le modalità di affidamento di cui all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 (affidamento diretto previa consultazione di operatori economici del settore specialistico di appartenenza);
- che, pertanto, con nota di prot.66126 dell’08.10.2018 è stata effettuata una indagine esplorativa tra operatori economici del settore con richiesta di preventivo per la sostituzione dei giunti;

### **CONSIDERATO**

- che con D.D. 3063 del 26.10.2018 si è proceduto all’approvazione della perizia tecnica redatta dall’Ufficio Direzione Lavori nonché alla rimodulazione del QTE degli “Interventi di manutenzione straordinaria su via Circumvallazione, via F.lli Troncone, via F. Tedesco, Rione Aversa, via Volpe, via Acciani, C.da Quattrograne Ovest e su vari tratti stradali di alcune zone del territorio del Comune”;

### **ATTESO**

- che in merito alla tipologia dei lavori qui in specie, in ordine al disposto normativo dall’art.32 comma 14, art.36 comma 2 lett.a), art.37 comma 1 del D.Lgs. n°50/2016, risulta possibile e legittimo il ricorso alla procedura diretta di affidamento dei lavori, prescindendo dunque al ricorso degli specifici presupposti della procedura negoziata ed ancorché gara informale senza previa pubblicazione del bando di gara;

## **CONSULTATE**

- le Linee guida attuative ANAC del Nuovo Codice degli Appalti – Procedure per l'affidamento dei Contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, che definiscono le modalità di dettaglio per supportare le Stazioni Appaltanti nelle attività relative ai Contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare dunque la qualità delle procedure;

## **CONSIDERATO, altresì**

- che, pertanto, al fine di individuare l'operatore economico con la nota di prot.66126 dell'08.10.2018 è stata effettuata una indagine esplorativa tra 10 (dieci) operatori economici del settore con richiesta di preventivo per la sostituzione dei giunti, con scadenza della trasmissione dell'offerta posta al giorno 18.10.2018 alle ore 12:00;
- che gli operatori economici invitati sono: a) Comed srl; b) Meridionale Costruzioni Group srl; c) Lavoritalia srl; d) L.M.N. Costruzioni srl; e) In.Via. srl; f) Infrastrutture Stradali srl; g) Impresa Carucci Costruzioni srl; h) TLS srl; i) Nicro Costruzioni srl; l) Sintec srl;
- che la modalità di tale affidamento rientra ed è disciplinata dall'art. 36 comma a) del D.Lgs. 50/2016 con offerta economica a corpo ed a maggior ribasso;
- che, entro il termine indicato nella nota comunale di richiesta offerta, sono pervenute le offerte di 7 (sette) ditte invitate e precisamente: 1) prot.69211/2018, ditta TLS srl; 2) prot.69213/2018, ditta Nicro Costruzioni srl; 3) prot.69350/2018, ditta In.Via srl; 4) prot.69441/2018, ditta Impresa Carucci Costruzioni srl; 5) prot.69447/2018, ditta L.M.N. Costruzioni srl; 6) prot.69450/2018, ditta Infrastrutture stradali srl; 7) prot.69452/2018, ditta Sintec srl;

## **DATO ATTO**

- che in data 19.10.2018 nell'Ufficio del RUP, alla presenza di: Ing. Diego Mauriello (RUP dell'intervento principale di cui all'oggetto), Arch. Antonietta Freda e Geom. Pellegrino Manzo (entrambi dipendenti Settore LL.PP.) si è proceduto all'apertura delle offerte pervenute, redigendo apposito verbale, secondo l'ordine cronologico di protocollo pervenuto
- che, dall'esame delle offerte pervenute risulta come maggior ribasso quella della ditta "Impresa Carucci Costruzioni srl", con sede legale in Buccino (SA) alla località Purriello, 4, P.IVA: 04196710653, L.R. Geom. Giuseppe Carucci srl" che ha offerto un importo complessivo per le lavorazioni a farsi pari ad € 34.500,00 oltre IVA, ritenuto congruo e vantaggioso rispetto alle lavorazioni a farsi ed a tutto quanto previsto nella perizia tecnica redatta dall'Ufficio Direzione Lavori;
- che è stato generato il CIG per la predetta individuazione di operatore economico: ZA8258B8BE;
- che la ditta "Impresa Carucci Costruzioni srl", con sede legale in Buccino (SA) alla località Purriello, 4, P.IVA: 04196710653, CCIAA 349581 - PEC: impresacarucci@pec.it, Pos.: INPS Sede di Battipaglia n° 7208448892, INAIL Sede di Salerno n°14070196, CASSE EDILE SALERNITANA n°13320, L.R. Geom. Giuseppe Carucci, nato a Polla il 03.03.1985 C.F. CRCGPP85C03G793W residente in Loc. Purriello, 4 - 84021 Buccino (SA), è in possesso dei requisiti minimi di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, e capacità tecniche e professionali, stabiliti in ragione dell'oggetto e dell'importo del contratto;
- che per quanto sopra esposto, l'affidamento e l'esecuzione dei lavori postula quindi il rispetto dei principi comuni di economicità (l'utilizzo ottimale delle risorse già impiegate e da reimpiegare, competitività del prezzo rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento), efficacia (congruità dell'atto rispetto al conseguimento dello scopo per cui è preordinato), tempestività (abbrevio della durata del procedimento), correttezza (condotta leale e in buona fede), proporzionalità (adeguatezza e idoneità dell'atto rispetto agli obiettivi e all'importo dell'affidamento);

## **RITENUTO**

- sussistendone le condizioni previste dalla normativa, di poter affidare i lavori di sostituzione dei giunti del ponte di via Acciani all'impresa Impresa Carucci Costruzioni srl", con sede legale in Buccino (SA) alla località Purriello, 4, P.IVA: 04196710653, CCIAA 349581 - PEC: impresacarucci@pec.it, Pos.: INPS Sede di Battipaglia n° 7208448892, INAIL Sede di Salerno n°14070196, CASSE EDILE SALERNITANA n°13320, L.R. Geom. Giuseppe Carucci, nato a Polla il 03.03.1985 C.F. CRCGPP85C03G793W residente in Loc. Purriello, 4 - 84021 Buccino (SA), che ha offerto un importo complessivo per le lavorazioni a farsi pari ad € 34.500,00 oltre IVA;
- di dover pertanto procedere all'affidamento dei lavori alla predetta ditta individuata;

**VISTO**

- l'art.36 del D.Lgs. 50/2016;

tutto ciò premesso, alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento,

**DETERMINA**

- di ritenere tutto quanto espresso in narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di prendere atto di quanto riportato nel verbale redatto all'atto dell'apertura delle buste e pertanto di affidare i relativi lavori di sostituzione dei giunti del ponte di via Acciani alla ditta Impresa Carucci Costruzioni srl", con sede legale in Buccino (SA) alla località Purriello, 4, P.IVA: 04196710653, CCIAA 349581 - PEC: impresacarucci@pec.it, Pos.: INPS Sede di Battipaglia n° 7208448892, INAIL Sede di Salerno n°14070196, CASSE EDILE SALERNITANA n°13320, L.R. Geom. Giuseppe Carucci, nato a Polla il 03.03.1985 C.F. CRCGPP85C03G793W residente in Loc. Purriello, 4 - 84021 Buccino (SA), che ha offerto un importo complessivo per le lavorazioni a farsi pari ad € 34.500,00 oltre IVA;
- di affidare pertanto, ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. 50/2016, alla predetta ditta l'esecuzione delle opere in oggetto per l'importo di € 34.500,00 oltre IVA;
- di specificare che detto importo è impegnato come lavori alla voce lavori al rigo "Importo lordo lavori sostituzione giunti di via Acciani";
- di dare atto che la presente non comporta impegni di spesa aggiuntivi e che il finanziamento trova complessiva copertura al cap. n.3089/5.
- di aver verificato la compatibilità dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con la regola di Finanza Pubblica, oltre alla possibilità da parte dell'Ente di sospendere i pagamenti temporaneamente qualora ravvisi la necessità di farlo ai fini nel rispetto del patto di stabilità.

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE

Dott. Gianluigi Marotta

IL DIRIGENTE LL.PP.

Ing. Luigi A.M. Cicalese