



## Comune di Avellino

SETTORE TUTELA AMBIENTALE E GESTIONE DEL PATRIMONIO DELL'ENTE  
Ufficio Tutela Ambientale



# Quadro Tecnico Economico

---

PIANO DI RIMOZIONE DI 497 CUBI IN CEMENTO-AMIANTO  
EX STABILIMENTO INDUSTRIALE ISOCHIMICA  
LOCALITA' PIANODARDINE - AVELLINO - AREA ASI

---

### **Responsabili Progettazione**

Arch. Salvatore Porreca  
Geom. Giancarlo Cerrone

### **Responsabile del procedimento**

Arch. Michelangelo Sullo

### **Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale e Gestione del Patrimonio dell'Ente**

Ing. Luigi A. Maria Cicalese

**PIANO DI RIMOZIONE DI 497 CUBI DI CEMENTO CONTENENTI AMIANTO  
EX STABILIMENTO INDUSTRIALE ISOCHIMICA - LOCALITA' PIANODARDINE - AVELLINO - AREA ASI**

**QUADRO TECNICO ECONOMICO**

Rif.1	Rif.2	DESCRIZIONE	Quantità	Riferimento	Importo
<b>A)</b>		<b>LAVORI</b>			
a.1		Lavori a corpo	-	-	€ 0,00
a.2		Lavori a Misura		da computo specifico	€ 2.586.447,25
a.4		Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		da computo specifico	€ 81.182,14
a.5		Oneri supplementari sicurezza			€ 42.586,78
		<b>Totale lavori a base d'asta</b>		<b>a.1 + a.2</b>	<b>€ 2.586.447,25</b>
a.6		<b>Totale lavori e oneri sicurezza a.1 + a.2 + a.3 + a.4</b>			<b>€ 2.710.216,17</b>

<b>B)</b>		<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
b.1		Lavori in economia			€ 10.000,00
				<b>Sommano</b>	<b>€ 10.000,00</b>
b.2		Rilievi, accertamenti ed indagini	-	-	€ 10.000,00
				<b>Sommano</b>	<b>€ 10.000,00</b>
b.3		Allacciamenti ai pubblici servizi (I.V.A. inclusa)	-	-	€ 0,00
				<b>Sommano</b>	<b>€ 0,00</b>
b.4		Imprevisti art. 42 DPR 207/2010 e s.m.i.:	5,00%	a.6	€ 135.510,81
				<b>Sommano</b>	<b>€ 135.510,81</b>
b.5		Acquisizione di aree o immobili	-	-	€ 0,00
				<b>Sommano</b>	<b>€ 0,00</b>
		Accantonamenti			
b.6	b.6.1	Accantonamento art. 12, comma 1, del Regolamento D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 (I.V.A. inclusa)	1,00%	a.6	€ 27.102,16
	b.6.2	Lavori "oneri di smaltimento", esclusi dall'importo delle lavorazioni in base alla Delibera di Giunta Regionale n. 508 del 04.10.2011			€ 80.000,00
		<b>Sommano</b>			<b>€ 107.102,16</b>
b.7		Spese tecniche per progettazione, direzione lavori, etc.			€ 135.510,81
b.8		Spese per attività di consulenza o di supporto			€ 20.000,00
b.9		Spese per commissioni giudicatrici			€ 5.000,00
b.10		Spese per pubblicità			€ 3.000,00
b.11		Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, etc.			€ 8.000,00
<b>b.11 totale</b>		<b>Sommano Spese tecniche e Generali</b>	<b>Max 12%</b>	<b>a.6</b>	<b>€ 171.510,81</b>
		I.V.A. ed eventuali altre imposte			
b.12	b.12.1	I.V.A. su spese tecniche e consulenze	22,00%	b.7 +b.8	€ 34.212,38
	b.12.2	Oneri previdenziali professionali su spese tecniche	4,00%	b.7+b.8	€ 6.220,43
	b.12.3	I.V.A. su spese per commissioni giudicatrici e pubblicità	22,00%	b.9 +b.10	€ 1.760,00
	b.12.4	I.V.A. su spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche, etc.	22,00%	b.11	€ 1.760,00
	b.12.5	I.V.A. sui lavori	10,00%	a.6	€ 271.021,62
	b.12.6	I.V.A. sui lavori in economia	10,00%	b.1	€ 1.000,00
	b.12.7	I.V.A. sui Rilievi, accertamenti ed indagini	10,00%	b.2	€ 1.000,00
	b.12.8	I.V.A. sui lavori "oneri di smaltimento"	10,00%	b.6.2	€ 8.000,00
	b.12.9	I.V.A. sui lavori imprevisti	10,00%	b.4	€ 13.551,08
				<b>Sommano</b>	<b>€ 338.525,51</b>
b.13		<b>Totale somme a disposizione per l'amministrazione</b>			<b>€ 772.649,29</b>

**TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE**

**a.5 + b.13**

**3.482.865,46**