



Patrimonio



Comune di Avellino

Settore Patrimonio
N. 79 del 13/02/2021

ANNO DUEMILAVENTUNO
DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

OGGETTO: Realizzazione punti vaccinali presso le AFT Provinciali –Determinazione in merito aggiudicazione dei lavori.

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
Ing Gaetano D'Agostino

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing Gaetano D'Agostino

DATA DI EMANAZIONE 15 FEB. 2021

NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di spesa.

Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data 15 FEB. 2021

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000

<p>DATA <u>16/02/2021 EB</u></p> <p>PERVENUTA ALL'UFFICIO DETERMINE</p> <p>Il <u>17 FEB. 2021</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p><u>GR</u></p>	<p>IL DIRIGENTE SERV. FINANZ.-PERS. IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI</p> <p>RACCOLTA UFFICIALE N. D'ORDINE PROGRESSIVO REGISTRO</p> <p>N. <u>607</u></p> <p>DATA: <u>15 FEB. 2021</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO</p> <p><u>GR</u></p>
---	---

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 18 FEB. 2021 **AL** 5 MAR 2021

IL SEGRETARIO GENERALE

GR

IL DIRIGENTE SETTORE GESTIONE PATRIMONIO DELL'ENTE

PREMESSO

- che la Direzione Generale dell'ASL ha individuato, di concerto con le Amministrazioni Comunali e le pertinenti AFT, 25 centri vaccinali dislocati nell'ambito territoriale provinciale al fine di avviare la fase II del Piano Regionale di Campagna di Vaccinazione anti SARS – COV2;
- che nella città di Avellino sono stati individuati n. 3 centri di vaccinazione;
- che per ogni centro di vaccinazione sono previste sei equipe in sei box;

DATO ATTO

- che occorre, in tempi brevi, procedere all'attivazione degli individuati centri vaccinali;
- che a tal riguardo, l'ASL con nota di prot. 1490/2021 ha indicato le configurazioni minime che i Centri vaccinali devono garantire;

CONSIDERATO

- che i tecnici del Settore Gestione Patrimonio dell'Ente, sulla scorta di un sopralluogo congiunto con i tecnici Responsabili dell'ASL hanno redatto, per le attività di competenza lo studio di fattibilità tecnica ed economica ai sensi del D. Lgs. N. 50/2016 per la realizzazione di n. 3 centri vaccinali con conseguenti sei equipe in sei box, che ha tenuto conto anche delle indicazioni sulla parte impiantistica la cui attuazione dovrà tener conto che la la Tendostruttura di Via Tagliamento presso il Campo Coni è attualmente in gestione da parte del project;
- che, con Delibera di Giunta Comunale n. 25 del 11/02/2021 veniva approvato lo studio di fattibilità tecnico ed economica connesso alla Realizzazione punti vaccinali presso le AFT Provinciali per l'importo complessivo di Euro 70.000,00;
- che con determina dirigenziale n. 391 del 12/02/2021 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo connesso alla Realizzazione punti vaccinali presso le AFT Provinciali, dell'importo complessivo di Euro 70.000,00, dal seguente quadro economico così articolato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Rif.1	Rif.2	DESCRIZIONE	Quantità	Riferimento	Importo Lavorazioni Edili	Importo Lavorazioni Impiantistiche
A)		LAVORI				
a.1		Lavori a misura compreso oneri sicurezza - lavori edili	-	-	€ 41.216,00	
a.2		Lavori a misura compreso oneri sicurezza - lavori impiantistici				€ 9.000,00
Sommano					€ 41.216,00	€ 9.000,00
Totale lavori					€ 41.216,00	€ 9.000,00

Rif.1	Rif.2	DESCRIZIONE	Quantità	Riferimento	Importo	Importo
B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
b.1		IVA su lavori	22%		€ 9.067,52	€ 1.980,00
Sommano					€ 9.067,52	€ 1.980,00
b.2		Spese Tecniche e generali	2%		€ 824,32	€ 180,00
Sommano					€ 824,32	€ 180,00
b.3		Spese per arredamenti, pulizia ambienti ed imprevisti, comprensivo d'IVA			€ 5.892,16	€ 1.840,00
Sommano					€ 5.892,16	€ 1.840,00
Totale somme a disposizione per l'amministrazione			(b.1+b.2+b.3)		€ 15.784,00	€ 4.000,00
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE				A + B	€ 57.000,00	€ 13.000,00
TOTALE FINANZIAMENTO NECESSARIO						€ 70.000,00

- che con la stessa determina dirigenziale n. 391 del 12/02/2021 veniva tra l'altro stabilito di:

- ✓ procedere all'affidamento dei lavori in questione mediante procedura negoziata di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs n. 50/2016 del codice dei contratti pubblici così come modificato dall' art. 1 della legge n. 120/2020 utilizzando quale criterio di aggiudicazione quello del prezzo più basso, mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, così come previsto dall'art. 95, comma 4, del D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i., con l'esclusione automatica, così come consentito dall'art. 97, comma 2 e 8 , sempre del D. Lgs. N° 50/2016 e s.m.i.;
- ✓ di approvare lo schema di lettera di invito recante le norme per la partecipazione alla gara che, ai fini della pubblicità degli atti, rimane depositato e consultabile presso l'Ufficio Gare ed Appalti del Settore, precisando che la procedura sarà attivata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 40 tramite, comma 2, del D.lgs. n° 50/2016, che, al pari della documentazione di gara, ai fini della pubblicità rimane depositato presso il Settore Gestione Patrimonio dell'Ente;

Dato atto, che in seguito all'avviata trattativa su MEPA n. 1602633 è stata acquisita specifica offerta economica da parte della ditta Costruzioni Meridionali S.r.l. con sede in Giugliano in Campania in Via San Vito 85/F, - P.I. 03858691219 che ha offerto il ribasso del 11,00% per il prezzo di Euro 36.403,29 oltre oneri della sicurezza pari ad Euro 313,43 per complessivi Euro 36.716,72;

Ritenuto, sussistendone le condizioni previste dalla normativa (anche con riferimento all'importo complessivamente affidato alla ditta individuata che risulta inferiore ai limiti di cui all'art. 1 della Legge n° 120/2020) e, nel ribadire l'urgenza e soprattutto l'economicità, di poter affidare all'impresa Costruzioni Meridionali S.r.l. per la Realizzazione punti vaccinali presso le AFT Provinciali – per il prezzo di € 36.716,72 al netto del ribasso del 11,00% corrispondente a quello praticato, con la richiamata offerta pervenuta su MEPA,

dalla ditta Costruzioni Meridionali S.r.l. comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza pari ad € 313,43 e oltre IVA , come dal seguente calcolo:

Importo dei lavori al netto degli oneri della sicurezza	€	40.902,57
a sottrarre ribasso del 11,00%	€	4.499,28
Totale	€	36.403,29
Oneri per la sicurezza	€	313,43
Prezzo di affidamento	€	36.716,72

Pertanto risulta necessario rimodulare il quadro economico dei lavori in oggetto così come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA

Rif.1	Rif.2	DESCRIZIONE	Quantità	Riferimento	Importo Lavorazioni Edili - post gara	Importo Lavorazioni Impiantistiche
A)		LAVORI				
a.1		Lavori a misura compreso oneri sicurezza - lavori edili - netti post gara comprensivi oneri di sicurezza	-	-	€ 36.716,72	
a.2		Lavori a misura compreso oneri sicurezza - lavori impiantistici				€ 9.000,00
Sommano					€ 36.716,72	€ 9.000,00
Totale lavori					€ 36.716,72	€ 9.000,00

Rif.1	Rif.2	DESCRIZIONE	Quantità	Riferimento	Importo	Importo
B)		SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
b.1		IVA su lavori	22%		€ 8.077,68	€ 1.980,00
Sommano					€ 8.077,68	€ 1.980,00
b.2		Spese Tecniche e generali	2%		€ 734,33	€ 180,00
Sommano					€ 734,33	€ 180,00
b.3		Spese per arredamenti, pulizia ambienti ed imprevisti, comprensivo d'IVA			€ 5.892,16	€ 1.840,00
Sommano					€ 5.892,16	€ 1.840,00
b.4		Somme disponibili per lavori di completamento e/o finalità di protezione civile			€ 5.579,11	€ -
Sommano					€ 5.579,11	€ -
Totale somme a disposizione per l'amministrazione					€ 20.283,28	€ 4.000,00
TOTALE LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE					€ 57.000,00	€ 13.000,00
TOTALE FINANZIAMENTO NECESSARIO						€ 70.000,00

Visto:

- il D.Lgs n. 50/2016;
- il DPR n. 207/2010 nelle parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il CUP G38I21000150004;
- il CIG 8630302E7F
- la delibera di G.C. 25 del 11/02/2021
- la determina dirigenziale n. 391/2021

42

Alla stregua dell'istruttoria eseguita dal Responsabile del Procedimento

DETERMINA

- 1) di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

- 2) di affidare i predetti lavori, nel rispetto sia quanto previsto dal nuovo corpo normativo introdotto con il nuovo D.lgs. n° 50/2016 all' art.32 comma 14 e ai sensi dell' art. 1 comma 2 lett. A), del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, tramite piattaforma MEPA giusta T.D. n. 1602633 alla ditta Costruzioni Meridionali S.r.l. con sede in Giugliano in Campania in Via San Vito 85/F, - P.I. 03858691219 per il prezzo di Euro 36.716,72 di cui Euro 313,43 per oneri derivanti dalla sicurezza al netto del ribasso del 11,00 % e oltre IVA;
- 3) di approvare, conseguentemente, il nuovo quadro tecnico economico così come riportato in narrativa
- 4) di dare atto che la spesa di € 70.000,00 è da impegnare sul cap. 1166. *comp-62*

Il Dirigente Settore Finanze
Dott. Gianluigi Marotta

Il Dirigente Settore Gestione Patrimonio
Ing. Gaetano D'Agostino

IL DIRIGENTE SERVIZI FINANZIARI
F.to dott. GIANLUIGI MAROTTA