



Comune di Avellino

Settore 5 - Lavori Pubblici

N. 214 del 13/03/2019

ANNO DUEMILADICIANNOVE

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

OGGETTO: POC Teatro 2018. Lavori di riqualificazione al Teatro Carlo Gesualdo. Aggiudicazione

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO

f.to Arch. Anna Freda

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

DATA DI EMANAZIONE _____

- NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di spesa.
- Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _____

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 **Favorevole**

DATA

18/03/2019

IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

f.to Dott. Gianluigi Marotta

PERVENUTA ALL'UFFICIO DETERMINE	RACCOLTA UFFICIALE N. D'ORDINE PROGRESSIVO REGISTRO
II _____	N. 788

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to _____

DATA: 13/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

f.to _____

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DAL 19/03/2019 AL 03/04/2019

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

CHE con D.G.R. n. 285 del 15/05/2018 la Regione Campania ha approvato le direttive per la definizione del Piano Strategico Cultura e Beni Culturali - Programmazione 2018 **“Poc Campania 2014-2020. Programma di Eventi per la Promozione e valorizzazione delle attività turistiche e culturali”**;

CHE nella predetta Delibera si definivano azioni diverse per l’attribuzione dei contributi, nello specifico, all’Azione 2.2 veniva concesso un contributo al Comune di Avellino al fine di realizzare il POC Teatro, assegnando un finanziamento di € 250.000,00;

CONSIDERATO:

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 272 del 08/11/2018 è stato approvato il progetto esecutivo a valere sul POC Campania 2014/2020 Misura 2.2 Attività di spettacolo Teatrale, denominato **“Rafforzamento della proposta teatrale Carlo Gesualdo: Pensieri Periferici- Festival del Pensiero Itinerante”**, approvato e finanziato con Delibera Regionale n°285/2018;

CHE con Convenzione, approvata con D.D. n. 258 del 28/11/2018 rep. N. 383 del 03/12/2018, sono stati regolamentati i rapporti tra la Regione Campania e il Comune di Avellino relativamente alla realizzazione del Progetto di cui trattasi;

CHE con Delibera di Giunta Comunale n. 278 dell’8/11/2018 è stato indicato quale Responsabile Unico del Progetto il funzionario comunale Pellegrino Villani;

CHE con determina n. 3768 del 28/12/2018 si approvava il progetto esecutivo per un importo Euro 75.000,00 come da quadro economico:

A	LAVORI	Totale
A1	Lavori a misura, a corpo, in economia	58.653,26
A2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta	1.404,60
TOTALE LAVORI		60.057,86
B	SOMME A DISPOSIZIONE	Totale
B1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall’appalto	4.409,41
B2	Spese tecniche	800,00
B3	I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge	9.732,73
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		14.942,14

	Totale Euro	75.000,00
--	--------------------	------------------

1. si dava atto che il lavori di che trattasi dovevano essere seguiti dal settore LLPP

- che con determina n. 3768 del 28/12/2018 è stata nominata responsabile unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.lvo 50/2016, per l'intervento in oggetto, l'arch. Anna Freda,
- che con determina n. 664 del 28/02/2019 si approvava il nuovo Quadro Economico di progetto rimodulato, sulla scorta dell'ammissione al finanziamento concesso come segue:

A	LAVORI	
A1	Lavori Edili a misura	€ 36.417,87
A2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.964,29
TOTALE		€ 38.382,16
SOMME A DISPOSIZIONE		
B	Lavori di posa in opera di materiale impiantistico	€ 28.582,13
B1	Spese tecniche	€ 1.339,29
B2	I.V.A., 10%	€ 6.696,42
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 36.617,84
Totale Euro		€ 75.000,00

3. si avviava ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) l'affidamento diretto tramite la procedura di gara telematica denominata RDO, gestita da Consip Spa sul proprio sito istituzionale. www.acquistinretepa.it per l'affidamento dei lavori "Lavori di riqualificazione al Teatro Carlo Gesualdo",

- lavori edili - codice cig **Z702758771** per un importo pari ad € 36.417,87 oltre oneri per la sicurezza pari ad € 1.964,29 oltre iva 10% quindi per un totale pari ad € **38.382,16**;

4. si affidavano i Lavori di posa in opera materiale impiantistico codice cig **ZF62758843** per un importo pari ad € **28.582,13** oltre iva 10% al netto del ribasso d'asta del 16,30% all'ATI Engie Servizi s.p.a. /ditta Venezia Impianti s.r.l. ai sensi dell'art.3 al comma i) del Contratto di concessione stipulato in data 18/05/2018 Rep.5600;

Dato atto:

- che si è provveduto con RDO n. 850050 caricata sul portale MePA - bando "*Lavori di manutenzione – Edili*", categoria OG1c, ad invitare la seguente ditta: Building and Planning s.r.l. con sede legale in Via Cioppolo, N. 30 – Capriglia Irpina (AV)- P.IVA. 02335830648;
- che in seguito all'apertura dell'offerta economica l'esito della RDO è il seguente: prezzo offerto euro 32.456,97

Riscontrata la regolarità delle procedure eseguite e ritenuto quindi di aggiudicare i lavori in argomento alla ditta Building and Planning S.r.l., con sede legale in Via Cioppolo, N. 30 – Capriglia Irpina (AV)- P.IVA. 02335830648, per l'importo complessivo offerto di € 32.456,97 oltre IVA come per legge;

Dato atto che l'aggiudicazione definitiva acquisterà efficacia solo dopo la verifica positiva dei requisiti dichiarati in sede di gara dalla ditta ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016;

Considerato che a seguito di segnalazione pervenuta dall'arch. Giuseppe Gaeta nella qualità di RSPP tecnico incaricato dal concessionario -Teatro Pubblico Campano è stato riscontrato che la facciata presenta distacchi del rivestimento in

pietra, il che costituisce pericolo per la pubblica e privata incolumità per cui risulta necessario effettuare i lavori di che trattasi mediante la posa in opera di una rete MACCAFERRI armata con cavi separati;

Interpellata a tal fine la Ditta Astrea s.rl. via arsenale n.8 Maiori (SA) cap. 84010 P.IVA. 05695570654, la quale si è dichiarata disponibile ad effettuare l'intero intervento descritto in premessa per l'importo a misura di €. 32,00 al mq. oltre iva;

Ritenuto dover procedere in merito.

Visti:

- il D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm. ed ii.;
- il D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm. ed ii.;
- il D.P.R. n.207/2010 per la parte ancora in vigore;

DETERMINA

1. di approvare tutto quanto in premessa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. Di procedere con affidamento diretto alla ditta abilitata sul MEPA , Building and Planning s.r.l. con sede legale in Via Cioppolo, N. 30 – Capriglia Irpina (AV)- P.IVA. 02335830648 per i lavori di che trattasi per l'importo di euro 32.456,97;

3. Di approvare la bozza di ordine diretto di acquisto n. 850050 scaricato dal sistema MEPA, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale e dare atto che la stipula del contratto avverrà mediante sottoscrizione digitale del predetto da parte della stazione appaltante e della ditta;

4. di approvare il nuovo Quadro Economico di progetto rimodulato, così come di seguito indicato :

A	LAVORI	
A1	Lavori Edili a misura	€ 30.492,68
A2	Oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.964,29
	TOTALE	€ 32.456,97
	SOMME A DISPOSIZIONE	
B	Lavori di posa in opera di materiale impiantistico	€ 28.582,13
B1	Spese tecniche	€ 1.339,28
B2	I.V.A., 10%	€ 6.696,42
B3	Lavori di messa in sicurezza della facciata	€ 5.925,19
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 42.543,03
	Totale Euro	€ 75.000,00

5. Di affidare i lavori di messa in sicurezza della facciata alla ditta Astrea s.rl. via arsenale n.8 Maiori (SA) cap. 84010 per l'importo di euro 5.925,19 (pari a mq.185) oltre iva

6. Di dare atto che le somme trovano adeguata copertura sul cap. 2568/2;

Il Dirigente del Settore Finanze

Il Dirigente del settore LLPP

Il Dirigente
Dott. Gianluigi Marotta

Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese