



Unione Europea



La tua  
**Campania**  
cresce in  
**Europa**



OPERAZIONE COFINANZIATA DAL P.O. FERS CAMPANIA 2007 - 2013  
ASSE 6 - OBIETTIVO OPERATIVO 6.1 "CITTA' MEDIE"

# CITTA' DI AVELLINO

PROGRAMMA INTEGRATO URBANO P.I.U. EUROPA CITTA' DI AVELLINO

## PROGETTO ESECUTIVO

CUP: G37H14001340006

# LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE PEDONALI E URBANIZZAZIONE DI CORSO EUROPA



### GRUPPO DI PROGETTAZIONE

ing. Daniele Ercolino  
geom. Giuseppe Pirone  
geom. Giuseppe De Vito

### COORDINATORE DELLA SICUREZZA

geom. Filomena Caputo

### COLLABORATORE

sig. Ciro Festa

### DIREZIONE DEI LAVORI

ing. Daniele Ercolino  
geom. Giuseppe Pirone

### RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ing. Gaetano D'Agostino

## EL. 14 QUADRO ECONOMICO

Dirigente:  
**ing. Luigi Angelo Maria Cicalese**

Assessore ai Lavori Pubblici:  
**avv. Caterina Barra**

**LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DELLE AREE PEDONALI E URBANIZZAZIONI  
DI C/SO EUROPA" - AV\_PIU\_01A\_09**

**A) IMPORTO DELL'APPALTO**

**A1.0) IMPORTO TOTALE LORDO A BASE DI GARA**

**€1.210.147,28**

di cui :

A1.1) Importo lavori soggetto a ribasso d'asta € 931.368,55

A1.2) Oneri della sicurezza ricomprese nelle lavorazioni € 4.463,20

A1.3) Oneri per la manodopera ricompresi nelle lavorazioni € 269.077,21

parziale lavori € 1.204.908,96

A1.4) Oneri aggiuntivi della sicurezza € 5.238,32

**IMPORTO TOTALE LORDO A BASE DI GARA**

**€1.210.147,28**

**B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE**

b1)

Lavori in economia e/o misura, oneri per lo smaltimento, compreso IVA 22% € 70.986,54

b2) Rilievi, accertamenti ed indagini € 5.000,00

b3) Allacciamenti € 15.000,00

b4) Imprevisti e/o eventuali lavori complementari 5% € 60.507,36

b5) acquisizione aree o immobili € 0,00

b6) Fondo accordo bonario ed accontonamenti (art. 12 DPR 207 del  
05/10/2010 ed art. 133, comma 3 e 4 del D.lgs. n° 163/2006) -3% € 36.304,42

b7) Spese Tecniche comprensive incentivo interno e Generali 4% € 48.405,89

b8) Spese per attività tecnico-amministrative, di supporto al RUP, di  
verifica e validazione, per pubblicità 3% € 36.304,42

b9) Spese per accertamenti di lavortori e verifiche tecniche previste in  
capitolato 1% € 12.101,47

b10) IVA su Lavori, su A, e B4 22% € 279.544,02

b11) IVA su B2, B3, B5, B7, B8 e B9 22% € 25.698,59

**TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE**

**€589.852,72**

**TOTALE GENERALE**

**€1.800.000,00**