



La tua
Campania
cresce in
Europa



OPERAZIONE COFINANZIATA DAL P.O. FESR CAMPANIA 2007-2013 ASSE 6
OBIETTIVO OPERATIVO 6.1 "CITTA' MEDIE"


CITTA' DI AVELLINO

PROGRAMMA INTEGRATO URBANO P.I.U. EUROPA CITTA' DI AVELLINO

Attuazione programma "PIU EUROPA CITTA' DI AVELLINO" - AV_PIU_01A_05

Lavori di Riqualificazione Piazza Libertà Sistemazioni superficiali

CUP :G37H12000210006



PROGETTO ESECUTIVO

(redatto ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e Regolamento n°207/2010 e s.m.i.)

Progettisti

Arch. Rosalia I. Baldanza
Ing. Michele Candela
Arch. Giuseppina Cerchia
Arch. Antonietta Freda
Ing. Diego Mauriello
Arch. Salvatore Porreca

Coordinatore e supervisore della progettazione architettonica

Prof. Arch. Ferruccio Izzo

Consulente Storico - Architettonico

Prof. Arch. Pasquale Belfiore

13

Quadro economico

agosto 2014

**il Dirigente LL.PP. - R.U.P.
Ing. Luigi A.M. Cicalese**

COMUNE DI AVELLINO

RIQUALIFICAZIONE URBANA "PIAZZA LIBERTA"

Quadro economico

A- LAVORI

Euro

Totale lavori a base d'asta

4 033 252,80

A1) Lavori a corpo soggetti al ribasso

(Lavori - costo della sicurezza - costo della manodopera)

3 161 350,60

A2) Costo della sicurezza

6 353,83

A3) Oneri della sicurezza supplementari

30 000,00

A4) Costo della manodopera

835 548,37

B - Somme a disposizione della stazione appaltante

B1) Imprevisti (max 5%)

40 500,00

B2) Spese tecniche e generali (< 12%)

266 631,80

B.2.1) Incentivo personale interno (1,9%) art.92 comma 5 del D.lgs. 163/2006

76 631,80

B.2.2) Oneri tecnici esterni, spese per la gara (contributo Autorità di Vigilanza, commissione giudicatrice, pubblicazioni...)

160 000,00

B.2.3) Consulenza esterna per ripristino delle originarie decorazioni delle fontane

30 000,00

B3) Cassa previdenziale (4%) di B2.2

6 400,00

B4) Quota Legge 29 luglio 1949, n. 717 "Norme per l'arte negli edifici pubblici"

54 321,45

B.4.1) Intervento di restauro delle fontane - Elementi lapidei e ceramiche recuperabili

39 321,45

B.4.2) Realizzazione opera scultorea

15 000,00

B5) Oneri a discarica

60 000,00

B6) Allacciamenti pubblici servizi

2 459,95

B7) Lavori in economia

37 000,00

B8) IVA

479 434,00

B8a) IVA sui lavori (10%)

403 325,28

B8b) IVA sulle spese tecniche (22%)

43 208,00

B8c) IVA su quota Legge 29 luglio 1949, n. 717 (22%)

11 950,72

B8d) IVA su Imprevisti (10%)

4 050,00

B8e) IVA su Lavori in economia (10%)

3 700,00

B8f) IVA su Oneri a discarica (22%)

13 200,00

B9) Accantonamento di cui ex art. 31 bis della L. Quadro (< 3% di A)

20 000,00

Totale B

966 747,20

TOTALE INVESTIMENTO (A+B)

5 000 000,00