RIMOZIONE DI DUE SILOS, DI ALCUNI IMPIANTI DI PROBABILE
ASPIRAZIONE, DI UNA GRU E DI 15 CUBI DI CEMENTO
CONTENENTI AMIANTO.

"EX AREA INDUSTRIALE ISOCHIMICA”

COMUNE DI AVELLINO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
(articolo 279, comma 1, lett. e) del regolamento D.P.R. 207/2010)

euro
2) Importo lavori (soggetto a ribasso) € 753.769.09
b) Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza e 28.038,09
c
) | Costo della manodopera € 180.792,00
1) | Totale (a+ b +c) € 962.599,18
c) | Somme a disposizione delllamministrazione € 337.300.85
2) | Totale progetto (1 + ¢) € 1.299.900,03
Responsabile del Procedimento Progettisti
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ABBREVIAZIONI

- Codice dei contratti (decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Attuazione delle
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina
vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);

- d.P.R. n. 207 del 2010: decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 -
Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici — d’'ora in avanti
“Regolamento generale”;

- d.P.R. n. 34 del 2000: decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 200, n. 34 -
Regolamento per l'istituzione di un sistema di qualificazione unico dei soggetti esecutori di lavori
pubbilici;

- Capitolato generale d’appalto (decreto ministeriale - lavori pubblici -19 aprile 2000, n. 145);

- R.U.P. (Responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 10 del Codice dei contratti e agli
articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207);

- Decreto n. 81 del 2008 (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro);

- DURC (Documento unico di regolarita contributiva): il documento attestate la regolarita
contributiva previsto dall’articolo 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e dall'allegato XVII, punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'articolo 2 del
decreto-legge 25 settembre 2002,

n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, nonché dagli articoli 6 e 196 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- attestazione SOA: documento che attesta la qualificazione per una o piu categorie, nelle
pertinenti classifiche, rilasciato da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione degli
articoli da 60 a 96 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;

- D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale.



PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI SERVIZI E LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell’appalto
. L'oggetto dell’'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e servizi (d’ora in avanti “Lavori”) necessari
per la realizzazione dell'intervento di cui al comma 2.

. L'intervento € cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: “Rimozione di due Silos, di alcuni impianti di
probabile aspirazione, di una gru e di numero quindici cubi in cemento contenenti
amianto depositati nell'ex stabilimento Isochimica di Avellino”. CUP G38115000080002;

b) ubicazione: Comune di Avellino — Zona ASI, localita Pianodardine.

. L'appalto é finanziato con Fondi Regionali di cui al Delibera della Giunta Regionale Campania n. 471 del
15/10/2014 «Interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dell'area dello Ex stabilimento
Isochimica - Approvazione schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90, tra Regione
Campania e Comune di Avellino — Determinazioni». L'importo complessivo dell’appalto, stimato ai sensi
dell'art. 35, comma 4, del Codice, ammonta ad € 962.599,18 oltre 1.V.A., di cui €28.038,09, per costi
relativi della sicurezza, stimati ed individuati ai sensi del Tit. 1V, capo 1, del D. Igs. n°81/2008, non
soggetti a ribasso d’'asta ai sensi del pt.4.1.4. dell'all. XV del medesimo D. Lgs.

. L'intervento dovra essere realizzato in un sito probabilmente contaminato da amianto censito, con codice
sito 4008C502, nell'anagrafe dei Siti da Bonificare (ASB) del Piano Regionale di Bonifica, approvato con
Delibera del Consiglio Regionale n. 777 del 25/10/2013 e pubblicato sul BURC n. 30/2013;

. Il Comune di Avellino non & proprietario dell’area dell’ex opificio industriale Isochimica e risulta ancora in
corso una controversia giudiziaria tra Curatela Fallimentare ed ASI per la definizione della proprieta.
Pertanto i predetti lavori verranno realizzati in danno a detti soggetti.

. Con atto, notificato in data 17/06/2013 dal Corpo Forestale dello Stato presso la sezione di P.G. della
Procura della Repubblica di Avellino, il Sindaco del Comune di Avellino veniva nominato custode giudiziario
dell'area ex Isochimica. In seguito la Procura della Repubblica, con nota prot. 1082/UDCP/Gab./VCG del
04/03/2014, nominava quale custode giudiziario dell’area, in aggiunta al Sindaco di Avellino, anche il
Presidente della Giunta Regionale Campania.

. Gli interventi da effettuare, compiutamente descritti negli elaborati tecnici allegati, saranno eseguiti in
danno al “Soggetto obbligato” dal “Soggetto attuatore”; che, ai sensi dell'articolo 3 - Criteri, indirizzi ed
obblighi del Comune di Avellino — dell’Accordo tra Comune di Avellino e Regione Campania approvato con
Delibera della Giunta Regionale Campania n. 471 del 15/10/2014, ¢é individuato nel Comune di Avellino.
Pertanto, in attuazione di detto Accordo, il Settore Ambiente del Comune di Avellino, ha predisposto gli
atti necessari per I'attivazione e I'esecuzione delle attivita previste.

. Lo stabilimento si estende su un’area di circa 42.000 mqg di cui circa 20.000 sono coperti. Per la
descrizione dettagliata degli edifici e delle strutture che contraddistinguono I'ex stabilimento, nonché
dell’assetto geolitologico ed idrogeologico si rimanda al documento “Piano di caratterizzazione dell’Ex Area
Industriale Isochimica” redatto dal gruppo Ingegneria Ambientale dellARPAC nel Marzo 2004 di cui
all’Allegato 2 del Piano di Caratterizzazione Integrativo.

L'attivita dell’ex opificio, entrato in funzione nell'anno 1983, era finalizzata alla produzione e messa in
opera di isolamenti chimici termo-acustici in sostituzione dei materiali a base di amianto e lana di vetro
provenienti da vecchie carrozze ferroviarie. A seguito della delibera della Giunta Municipale di Avellino, n.
2746 del 09/09/1988, l'azienda Ex Isochimica S.p.A. viene definita insalubre di 1° classe e,
successivamente, con Ordinanza Sindacale n. 4396 viene sospesa temporaneamente lattivita dello
stabilimento iniziata nel 1982. In seguito, con perizia tecnica del 1989, viene accertato un indebito
smaltimento di rifiuti tossici e nocivi non autorizzati. Attualmente sull'area, abbandonata, non si svolge
alcuna attivita produttiva.



10. Sono compresi nell’'appalto tutti i lavori e le elaborazioni tecniche necessarie per realizzare le opere di
progetto secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale, con le caratteristiche tecniche,
gualitative e quantitative previste negli elaborati di progetto, dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso
completa ed esatta conoscenza.

11. L'esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole tecniche di settore e
I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nelladempimento dei propri obblighi; trova sempre
applicazione l'articolo 1374 (Integrazione del contratto) del codice civile.

Art. 2 - Ammontare dell’appalto
1. Limporto dell'appalto posto a base di gara € definito come segue:

Importi in euro Colonna 1) Colonna 2) | Colonna 1) + 2)
N. A corpo A misura TOTALE
. - €0
a) : Importo esecuzione servizi
b) : Importo esecuzione lavori € 753.769,09
TOTALE (a + b) € 753.769,09

¢) : Oneri per attuazione piani di sicurezza € 28.038,09

d) : Costo della manodopera € 180.792,00

IMPORTO TOTALE (a+ b +c +d) | € 962.599,18

2. L'importo contrattuale & costituito dal Totale (a + b) indicato nella tabella di cui al comma 1, al netto del
ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, aumentato degli oneri per I'attuazione dei piani
di sicurezza (c), non soggetto a ribasso ai sensi di quanto previsto dal pt. 4.1.4 dell'allegato XV del D.Lgs. n.
81/2008 e del costo della manodopera (d), non soggetto a ribasso.

3. L'importo posto a base di gara &€ determinato, sulla base del prezziario Regione Campania 2014,
mediante apposito computo estimativo, e relativo elenco dei prezzi unitari contenente la descrizione dei
singoli elementi costituenti la complessiva prestazione, con l'indicazione del relativo prezzo unitario.

Art. 3 — Modalita di stipulazione del contratto
1. Il contratto € stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 2, pt. 2.2 del Disciplinare di Gara.

2. L'importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita effettivamente
eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 106 del Codice e le condizioni previste dal presente
capitolato.

3. Il ribasso percentuale offerto dall’'aggiudicatario in sede di gara si intende offerto e applicato a tutti i
prezzi unitari in elenco i quali, cosi ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole
guantita eseguite.

4. | prezzi contrattuali sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006.

5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono ai lavori posti a base d'asta di cui



all'articolo 2, comma 1, lettera a), mentre per gli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera b), costituiscono vincolo negoziale i prezzi unitari indicati a tale scopo dalla
Stazione appaltante negli atti progettuali e in particolare nell'elenco dei prezzi unitari di progetto.

Art. 4 - Categorie dei Servizi e lavori
1. | gruppi di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 7 e 8 del Regolamento DPR n. 207/2010
sono riportati di seguito:

Qualific.
. ob- o Prevalente o Subap-
Lavorazione ctg. ¢l bligatoria Importo (€) %6 scorporabile | paltabile
(si/no)
Rimozione silos, ecc. oG12 11/ Si 895.999,28 93,09 Prevalente Si
Rinforzo Strutturale 0521 / 66.599,90 6,91 Scorporabile Si

2. Ai sensi dell'art. 61 del Regolamento generale D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e in conformita
all'allegato «A» al predetto DPR, i lavori sono classificati nel seguente modo:

CATEGORIA PREVALENTE: OG 12: “opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale”.

CATEGORIE SCORPORABILI O SUBAPPALTABILI: OS 21 “opere strutturali speciali”.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. La categoria di cui all'art. 4 comma 2 costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione
lavori di cui all'allegato B al d.P.R. n. 207 del 2010.

CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle finalita per le
quali il servizio & stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di
buona tecnica esecutiva.

2. In caso di norme del presente capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non
compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole
generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente capitolato, & fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per
ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto
1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non
previsto da quest'ultimo;
b) il presente Capitolato speciale;

c) gli elaborati scritto-grafici costituenti il “Piano di rimozione dei silos, degli impianti, ecc. dell'ex
Stabilimento Isochimica”, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma
3;

d) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e all’allegato
XV allo stesso decreto;




e) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al
punto 3.2 dell’allegato XV allo stesso decreto;

f) I'elenco dei prezzi unitari;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia di cui all'art. 103 del Codice dei contratti e ss.mm.ii..

2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici di lavori
servizi e forniture, e in particolare:

a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo n. 50/2016;

b) il regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010;

c) il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con i relativi allegati.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori, ancorché inserite e integranti il presente capitolato; esse hanno
efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli
esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e dell'eventuale subappalto (ove e se
consentito dalla legge) e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei servizi e lavori, nei
limiti e nel rispetto dell'art. 311 del DPR n. 207/2010 e, se e per quanto applicabile, dell'art. 106 del
Codice dei contratti;

b) le quantita delle singole voci elementari, rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro
allegato.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti I'appalto ed obblighi dell’appaltatore
1. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente
appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore con la sottoscrizione del presente Capitolato da atto, senza riserva alcuna, della piena
conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato
dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come
da apposito verbale sottoscritto col R.U.P., consentono lI'immediata esecuzione dei lavori.

3. Ai sensi dell'art. 100 del Codice i soggetti partecipanti al presente bando devono obbligatoriamente
presentare una dichiarazione di disponibilita, resa da uno o piu impianti autorizzati allo smaltimento di
materiali contenenti e/o contaminati da amianto, ad accettare presso gli stessi tutti i materiali provenienti
dalle lavorazioni oggetto del presente bando.

4. Ai sensi del comma 5, dell'articolo 212 D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, € requisito obbligatorio per lo
svolgimento delle attivita di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni contenenti
amianto, l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. In particolare, data la tipologia e I'importo
dell'intervento & necessaria l'iscrizione presso il Registro Ambientale alla categoria 10B in classe D.

5. L'aggiudicatario dell’appalto si impegna ad eseguire i lavori di rimozione dei rifiuti, le analisi necessarie
post rimozione, la compilazione di apposite schede, e tutto quanto necessario secondo quanto disposto dalle
linee guida per i Comuni in materia di rimozione dei rifiuti abbandonati abusivamente e per gli interventi di
dissuasione e prevenzione del fenomeno dei roghi tossici approvate dal’ARPA Campania con Delibera n. 355
del 29/4/2013 e dalla Regione Campania con Delibera della Giunta Regionale n. 169 del 03/06/2013
pubblicata sul Burc n. 35 del 24 giugno 2013.

6. Ai sensi dell'art. 13 dell’Accordo sottoscritto tra regione Campania e Comune di Avellino, approvato dalla
Regione con Deliberazione Giunta Regionale n. 471 del 15/10/2014 e dal Comune di Avellino con Delibera di
Giunta Comunale n. 359 del 06/11/2014, il soggetto aggiudicatore della gara dovra impegnarsi a rispettare i
dettami e le prescrizioni contenute nel Protocollo di Legalita, sottoscritto tra la Regione e la Prefettura di
Napoli in data 01/08/2007 e pubblicato sul Burc del 15/10/2007 n. 54, nonché a quanto stabilito nella legge
n. 190/2012; norme che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.



7. Ai sensi dell'art. 256 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, i lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di
rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché
dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro da sottoporre alla compente ASL al fine di acquisirne il
nulla osta.

8. Tutte le eventuali analisi, ed i relativi costi, necessari al piano di campionamento di tutti i rifiuti da
trasferire in discarica e delle matrici suolo, sedimento ed acque superficiali al fine della classificazione e/o
dell’attribuzione del codice CER per il successivo conferimento a discarica e/o per lattestazione di
restituibilita delle aree sono a totale e completo carico della ditta aggiudicataria. Con la sottoscrizione del
presente atto, che & parte integrante del contratto da sottoscrivere con I'Ente aggiudicante, la ditta
aggiudicatrice dichiara di accettare integralmente il presente disposto.

Art. 9 - Fallimento dell’appaltatore
1. In caso di fallimento dell’appaltatore, come precisato dall’art. 297 del DPR n. 207/20120 la Stazione
appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dall’art. 110 del Codice dei contratti.

2. Qualora si venisse a conoscenza di situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa, di
cui all'articolo 84, comma 4, ed all'articolo 91, comma 6, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159,
relativamente ad un'impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o
raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 dello
stesso Decreto non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta impresa sia
estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto. La sostituzione potra essere effettuata
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto qualora esse pervengano
successivamente alla stipulazione del contratto. Dette disposizioni si applicano anche nel caso di consorzi
non obbligatori.

Qualora la mandante risulti oggetto di informativa antimafia essa puo essere sostituita, senza coinvolgere
l'intero raggruppamento, solo prima della stipula del contratto.

Art. 10 - Rappresentante dell’appaltatore - direttore tecnico
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale
d’'appalto e secondo le indicazioni del disciplinare di gara; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate
tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto.

2. L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui allarticolo 3 del capitolato generale
d’'appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere, unitamente alla trasmissione del conto
dedicato relativo alla tracciabilita dei flussi finanziari normativa antimafia (legge 136/10 e DL 187/2010) e
ss.mm.ii..

3. Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all'articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico
a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere &
assunta dal direttore tecnico dellimpresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente
Capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di
cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel
cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle
degli altri soggetti operanti nel cantiere.

4. 'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’'appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
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5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 0 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11 — Convenzioni europee in materia di valuta e termini
1. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore in cifra assoluta indicano la
denominazione in euro.

2. Tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non
diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.

3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d’oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione,
sono computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 12 — Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge
e di regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per
guanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di
lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli
elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

2. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente l'articolo 167 del
Regolamento generale e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto.

3. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati
siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

4. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che I'esecuzione delle
opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle
infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).

CAPO 3 -TERMINI PER L’ESECUZIONE

Art. 13 — Consegna e inizio dei lavori
1. Ai sensi dell'art. 153 del DPR 207/2010 dopo la stipula del contratto I'avvio della prestazione & disposta
dal Direttore dei lavori, previa autorizzazione del RUP, con la redazione di apposito verbale di cui all’art. 154
del DPR 207/2010, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’'esecutore.

2. Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presentasse per la sottoscrizione del predetto
verbale di avvio dell’esecuzione del contratto si potra fissare un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3
giorni e non superiore a 10; i termini per l'esecuzione decorreranno comungue dalla data della prima
convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto e facolta della Stazione appaltante di risolvere il
contratto e incamerare la cauzione, ferma ogni altra azione al fine del risarcimento del danno, senza che cio
possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. In questo caso la Stazione Appaltante si riserva di
aggiudicare i servizi, lavori e forniture al secondo in graduatoria o, eventualmente, di indire una nuova
procedura per laffidamento dell’appalto nellambito della quale I'aggiudicatario & escluso in quanto
'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

3. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’'urgenza alla esecuzione anticipata della prestazione,

ai sensi dell'art. 11, comma 9, del Codice dei contratti non appena divenuto efficace il provvedimento di
aggiudicazione definitiva dell'appalto. Trovano applicazione le norme dell’art. 153 del DPR 207/2010.
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4. Trova applicazione I'art. 157 del DPR 207/2010.

Art. 14 -Termini per l'ultimazione dei lavori
1. 1l tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto € fissato in giorni 121 (centoventuno)
naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dell'area.

2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 si € tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta
e/o ordinari impedimenti che possono influire sull'andamento dell'appalto.

Art. 15 — Proroghe
1. Se l'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non € in grado di ultimare le prestazioni nel termine
contrattualmente previsto, pud richiedere la concessione di una proroga, presentando apposita richiesta
motivata almeno 15 giorni prima della scadenza del termine di ultimazione.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta pud essere presentata anche se mancano meno di
15 giorni alla scadenza, comunque prima di tale scadenza, se le cause che hanno determinato la richiesta si
sono verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla
specifica circostanza della tardiva richiesta.

3. La richiesta & presentata al direttore dei lavori il quale la trasmette tempestivamente al R.U.P., corredata
da una relazione e dal proprio parere; se la richiesta & presentata direttamente al R.U.P. questi acquisisce
tempestivamente il parere del Direttore dell'esecuzione.

4. La proroga € concessa 0 negata con provvedimento scritto del R.U.P., entro 15 giorni dal ricevimento
della richiesta; il R.U.P. pud prescindere dal parere del direttore dell’esecuzione se questi non si esprime
entro 5 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento € riportato il parere del direttore
dell’'esecuzione se questo e difforme dalle conclusioni del R.U.P.

5. Nei casi di cui al comma 2 i termini di 15 giorni e di 5 giorni di cui al comma 4 sono ridotti rispettivamente
a 7 giorni e a 3 giorni; negli stessi casi se la proroga € concessa formalmente dopo la scadenza del termine
di cui all'articolo 14, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

6. La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui ai commi 1, 2 o 5 costituisce rigetto della
richiesta.

Art. 16 - Sospensioni dei Lavori
1. E' ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 133, comma 1,
del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali
che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali
rientrano le situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso
d'opera nei casi previsti dall'articolo 25, comma 1, lettere a), b), b-bis) e c¢) della legge, queste ultime due
gualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che
hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione
di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessita ed importanza delle modifiche da
introdurre al progetto.

3. L'appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori ai
sensi dei commi 1 e 2, senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa dei lavori stessi, puo
diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori
perché provveda a quanto necessario alla ripresa. La diffida ai sensi del presente comma & condizione
necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori, qualora I'appaltatore intenda far valere
I'illegittima maggiore durata della sospensione.

4. Nei casi previsti dall'articolo 133, comma 2, del regolamento, il responsabile del procedimento determina
il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di necessita che lo hanno indotto a
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sospendere i lavori. Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di tempo
superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o0 comunque
guando superino sei mesi complessivi, l'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, I'appaltatore ha diritto alla rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

5. Salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma precedente, per la sospensione dei lavori, qualunque
sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

6. In ogni caso, e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all'appaltatore, la sua durata
non é calcolata nel tempo fissato dal contratto per I'esecuzione dei lavori.

7. Alla sospensione parziale dei lavori ai sensi dell'articolo 133, comma 7, del regolamento, si applicano i
commi 1, 2 e 5; essa determina altresi il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni
determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per
effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma dei lavori redatto dall'impresa.

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che
abbiano per oggetto parti determinate delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 17 - Proroghe
1. L'appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato
puo richiederne la proroga.
2. La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine
contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica
i diritti spettanti all'appaltatore per l'eventuale imputabilita della maggiore durata a fatto della stazione
appaltante.
3. La risposta in merito all'istanza di proroga € resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore
dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 18 - Penali in caso di ritardo
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per 'ultimazione della prestazione oggetto del contratto,
per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'l per mille dell'importo
contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al 10%.

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell'inizio della prestazione rispetto alla data fissata nel verbale di cui all’art. 153 e seguenti del DPR
207/2010, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di recedere dal contratto;
b) nella ripresa della prestazione contrattuale seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal direttore dell'esecuzione con I'apposito verbale;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione dell’esecuzione per la ripetizione di parti della
prestazione ritenute non accettabili o non conformi alle clausole contrattuali.

Art. 19 — Programma esecutivo della prestazione

1. Ai sensi dell'art. 153 del DPR 207/2010, entro massimo 45 giorni dalla sottoscrizione del contratto, e
comunque prima dell'inizio dell'esecuzione, l'appaltatore predispone e consegna al direttore dei lavori,
avendo quale riferimento il Cronoprogramma riportato nel progetto, un proprio programma esecutivo dei
lavori da espletare, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, scelte imprenditoriali e propria
organizzazione lavorativa; tale programma, coerente con i tempi contrattualmente previsti per l'ultimazione,
deve riportare, per ogni parte della prestazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento economico.

2. 1l programma cosi predisposto deve essere approvato dalla direzione dell'esecuzione, mediante
apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la
direzione si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita
o indicazioni erronee incompatibili col rispetto dei termini di ultimazione.

3. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione
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appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione della
prestazione, e, in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte e/o laboratori estranei al
contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano
coinvolte in qualunque modo con l'andamento della prestazione, purché non imputabile ad
inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

¢) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante,
che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sulle aree comunque interessate dalle
attivita; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate
dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai
lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza
all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori
deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento, eventualmente integrato ed
aggiornato.

Art. 20 — Inderogabilita dei termini di esecuzione
1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio della prestazione, della sua mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della sua ritardata ultimazione:

a) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore
dell'esecuzione, o dal RUP o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il
coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nhominato;

b) il tempo necessario per I'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti
dal presente capitolato;

c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati
dall'appaltatore stesso, né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

d) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

e) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dal Direttore dell'esecuzione, dal Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione o dal R.U.P. per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori
nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei
confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

f) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in
relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di
lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla
relativa revoca.

2. Non costituiscono altresi motivo di differimento i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori,
tecnici o altri titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se Il'appaltatore non abbia
tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte,
imprese o fornitori o tecnici.

3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione,
per la disapplicazione delle penali, né per I'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 21 - Risoluzione del contratto
1. L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori o delle
scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 15 (quindici) giorni naturali
consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di
ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del Codice dei contratti.

2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con
assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.
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3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 18, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dal Direttore dei Lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

4. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del
contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il
risarcimento di tali danni la Stazione appaltante pud trattenere qualunque somma maturata a credito
dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

5. Trovano applicazione gli artt. da 135 a 140 del Codice dei contratti, relativamente a tutte le cause di
risoluzione, obblighi e provvedimenti consequenziali alla risoluzione, procedure di affidamento in caso di
fallimento e/o risoluzione.

CAPO 4 - CONTABILIZZAZIONE DEI SERVIZI E DEI LAVORI

Art. 22 — Servizi e Lavori “a misura”
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle
norme del capitolato e nell'enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la
valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che I'appaltatore possa
far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantita realmente poste in
opera.

2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti 0 aumenti dimensionali di alcun genere
non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei
lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente
per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi indicati e
previsti negli atti progettuali.

4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verra effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi
unitari contrattuali di cui all'articolo 3 del presente capitolato.

5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, come evidenziati al rigo c) della tabella per la
parte a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all'elenco allegato al capitolato speciale, con le
guantita rilevabili ai sensi del presente articolo.

Art. 23 — Servizi e Lavori “a corpo”
1. Qualora in corso d'opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori, sentito il R.U.P. e con l'assenso
dell’'appaltatore, pud essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere
preventivate “a corpo”.

2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non sia valutabile mediante l'utilizzo dei prezzi
unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell'articolo 163 del
Regolamento di cui al DPR n. 207/2010. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al
ribasso d'asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica
sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

3. Nel corrispettivo per I'esecuzione dell’eventuale lavoro a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente capitolato e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo0 essere richiesto per lavori, forniture e
prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili
dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente
e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata
secondo le regola dell'arte.
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4. La contabilizzazione dell’eventuale lavoro a corpo & effettuata applicando all'importo del medesimo, al
netto del ribasso contrattuale, le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate in
perizia, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

5. La realizzazione di sistemi e sub-sistemi di impianti tecnologici per i quali sia previsto un prezzo
contrattuale unico non costituiscono lavoro a corpo.

6. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a
corpo della tabella di cui all'articolo 2, rigo c), sono valutati in base allimporto previsto separatamente
dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale stabilita negli atti di
progetto o di perizia, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a quanto
esequito.

5. Gli oneri per la sicurezza, come evidenziati nell'apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella parte a
corpo della tabella di cui allarticolo 2, colonna c), sono valutati a corpo in base all'importo previsto
separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul bando di gara, secondo la percentuale
stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a
guanto eseguito.

Art. 24 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera
1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.

CAPOQO 5 -DISCIPLINA ECONOMICA
Art. 25 — Anticipazione
1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni
dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e dell'articolo 140, comma 1, del d.P.R. n. 207 del 2010, non & dovuta
alcuna anticipazione.

Art. 26 - Pagamenti in acconto
1. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli
articoli 22, 23, 24 e 25, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa degli oneri per la
sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma 2, e al netto dell'importo delle rate di acconto precedenti,
raggiungono un importo non inferiore a € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00).

2. Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) il direttore dei lavori redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi
dell’articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il
........................ » con l'indicazione della data di chiusura;

b) il R.U.P. emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento
generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di
cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione.

3. La Stazione appaltante provvede al pagamento del predetto certificato mediante emissione dell'apposito
mandato e alla successiva erogazione a favore dell’'appaltatore, previa presentazione di regolare fattura
fiscale

4. Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, qualora i lavori rimangano sospesi per un
periodo superiore a 45 (quarantacinque) giorni, per cause non dipendenti dall’appaltatore, si provvede alla
redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo
minimo di cui al comma 1.

5. In deroga alla previsione del comma 1, qualora i lavori eseguiti raggiungano un importo pari o superiore
al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento per un
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importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque
per cento) dellimporto contrattuale. Non pud essere emesso alcun stato di avanzamento quando la
differenza tra I'importo contrattuale e i certificati di pagamento gia emessi sia inferiore al 10% (dieci per
cento) dell'importo contrattuale medesimo. L'importo residuo dei lavori & contabilizzato nel conto finale e
liquidato ai sensi dell'articolo 28. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario
eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

6. Ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come introdotto dall’'articolo 2, comma
9, della legge 24 novembre 2006, n. 286, e dell'articolo 118, commi 3 e 6, del Codice dei contratti,
I'emissione di ogni certificato di pagamento & subordinata:

a) all’acquisizione d'ufficio del DURC, proprio e degli eventuali subappaltatori, da parte della Stazione
Appaltante, con le modalita di cui all'articolo 41, comma 1, lettera d);

b) qualora l'appaltatore abbia stipulato contratti di subappalto, che siano state trasmesse le fatture
quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il termine di 10 (dieci) giorni dal pagamento
precedente;

c¢) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 65 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente
all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008,
n. 40. In caso di inadempienza accertata, il pagamento & sospeso e la circostanza & segnalata
all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attivita di riscossione
delle somme iscritte a ruolo.

7. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P. invita per iscritto
il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente il suddetto termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la
fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento di
cui al comma 5, trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente.

Art. 27 - Pagamenti a saldo
1. 1l conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale; & sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al R.U.P.; col conto finale € accertato e
proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed
erogazione é subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. 1l conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine
perentorio di 10 (dieci) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma
senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2 del presente Capitolato, nulla
ostando, € pagata entro 90 (novanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione
previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dellopera, ai sensi
dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. Il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che I'appaltatore costituisca apposita
cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria 0 assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo
maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del
certificato di collaudo o della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del
carattere di definitivita dei medesimi, ai sensi dell'articolo 103, comma 9, del Codice dei contratti e
dell’articolo 235 del Regolamento generale.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
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dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e il direttore dei lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché
improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti
riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Art. 28 - Cessione del contratto e cessione dei crediti
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o
un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione,
in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

CAPO 6 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 29 - Cauzione provvisoria
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 93, del D. Lgs. n® 50/2016, deve essere presentata cauzione provvisoria
pari al 2% dell'importo posto a base di gara, con validita non inferiore a 180 giorni decorrenti dalla data di
presentazione dell'offerta, da prestarsi, giuste prescrizioni del comma 3 del predetto art. 93 mediante
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 regolarmente autorizzato dal Ministero delle
dellEconomia e delle Finanze ad emettere cauzioni.

2. La cauzione, da presentarsi in originale, deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della
preventiva escussione del debitore principale e la loro operativita entro quindici giorni a semplice richiesta
scritta della stazione appaltante.

3. Giuste prescrizioni di cui all’art. 93, comma 8, del D.Lgs. n° 50/2016 a corredo della cauzione provvisoria
dovra essere presentato I'impegno da parte di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la
garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per I'esecuzione del contratto, di cui all'artt. 103 e
105 del D. Lgs. n° 50/2016, qualora I'offerente risultasse aggiudicatario.

Art. 30 - Garanzia definitiva
1. Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti € richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di
cauzione definitiva.

2. L'appaltatore, ai sensi del predetto comma, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una
garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalita di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione
e indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture.

3. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, I'importo della
garanzia € indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare
l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di
aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire &€ aumentata di tanti punti
percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento,
l'aumento € di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione &
prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni
derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle
somme pagate in piu all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la
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risarcibilita del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione
appaltante puo richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta
meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo
da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste
dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.

4. La presente stazione appaltante hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione
del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al
pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il
servizio nei casi di appalti di servizi. Inoltre si potra incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di
guanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

5. La mancata costituzione della garanzia, di cui ai comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei commi 1 e 2 del
presente Capitolato, determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria
presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica I'appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria.

6. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, a scelta dell'appaltatore pu0 essere
rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia
al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, secondo comma, del codice civile, nonché I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7. La garanzia di cui al comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, & progressivamente svincolata a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di
ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo & automatico, senza necessita di nulla
osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

8. Il pagamento della rata di saldo & subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformita nel caso di appalti di servizi o forniture e I'assunzione del carattere di definitivita
dei medesimi.

9. L'esecutore dei lavori & obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante, almeno dieci giorni
prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni
appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche
preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde
all'importo del contratto stesso. La polizza del presente punto, ai sensi del comma 8 dell’art. 103 del D.Lgs n.
50/2016, deve essere stipulata in modo da assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita civile
per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale ed € pari al cinque per cento
della somma assicurata trattandosi di opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di
euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di
garanzia, la polizza assicurativa & sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i
rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o
rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da
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parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

10. Le fideiussioni dovranno essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato
con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

11. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative dovranno essere
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilita solidale tra le imprese.

Art. 31 — Riduzione delle garanzie
1. Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice, I'importo della cauzione provvisoria e lI'importo della garanzia
fideiussoria sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati
ai sensi delle norme europee, la certificazione del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie,
cosi come da indicarsi nel bando di gara e relativo disciplinare, conformemente alle norme di legge.

Art. 32 - Obblighi assicurativi e garanzie per la partecipazione alla procedura
1. Ai sensi dell'articolo 93, comma 1, del Codice dei contratti, I'offerta dovrd essere corredata da una
garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria”, pari al 2% del prezzo base indicato nel bando,
sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. In caso di partecipazione alla gara di un
raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del
raggruppamento medesimo.

2. La cauzione puo essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti
dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende
autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. La garanzia fideiussoria di cui al precedente comma 1, a scelta dell'appaltatore, pud essere rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano
le rispettive attivita o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attivita di rilascio di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una societa di revisione iscritta nell'albo
previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di
solvibilita richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché
I'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il
garante nel corso della procedura dovra, su richiesta della stazione appaltante, procedere a rinnovare la
garanzia per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione.

6. La garanzia dovra coprire la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto
dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed € svincolata
automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.

7. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, € ridotto del 50 per cento per gli operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CElI
EN 45000 e della serie UNI CElI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme alle
norme europee della serie UNI CEIl 1SO9000. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo viene
ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento
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(CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli
operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, I'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 20
percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in
possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi
oggetto del contratto stesso, del marchio di qualita ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del
regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Inoltre, Iimporto della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 15 per cento per gli operatori
economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN 1SO 14064-1 o
un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle
riduzioni di cui al presente comma, 'operatore economico dichiara, in sede di offerta, il possesso dei relativi
requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

8. La stazione appaltante, all'atto della comunicazione dell'aggiudicazione ai non aggiudicatari provvedera,
contestualmente nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di cui al presente commal, tempestivamente
e comungue entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia
ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

CAPQO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 33 Variazione dei lavori
1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che
a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa appaltatrice possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del Regolamento generale e
dall'articolo 106 del Codice dei contratti.

2. Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da
parte della Stazione appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

3. Qualungue reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera oggetto della contestazione. Non sono prese in
considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o
ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

4. Ai sensi dell'art. 149 del D.Lgs n. 50/2016 non sono considerate varianti in corso d'opera gli interventi
disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di
danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente I'opera e che non
comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni
singola categoria di lavorazione, nel limite del dieci per cento dell'importo complessivo contrattuale, qualora
vi sia disponibilita finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

5. Sono ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione appaltante, nel limite del venti per cento in piu
dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificita dei beni
sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisti o imprevedibili nella
fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora cid sia reso necessario per la salvaguardia
del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione
dei criteri della disciplina del restauro.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4 e 5, & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che
deve indicare le modalita di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, l'adeguamento alle disposizioni in materia di sicurezza di cui al Capo 8 con i conseguenti
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adempimenti.

Art. 34 Prezzi applicabili ai nuovi servizi e lavori e nuovi prezzi
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale
come determinati ai sensi dell'articolo 3 del presente Capitolato.

2. Qualora tra i prezzi di cui all’'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del predetto articolo 3,
non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del Regolamento generale.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 - Adempimenti preliminari in materia di sicurezza
1. Ai sensi dell'art. 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve
trasmettere alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in
assenza di questa, entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del
verbale di avvio delle prestazioni se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto
nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita,
oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione
sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) i dati necessari all'acquisizione d’ufficio del DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera
a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5,
secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla
scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di
cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), del predetto Decreto n. 81 del 2008 e, comunque, non oltre il 30
giugno 2012, la valutazione dei rischi pud essere autocertificata;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui
all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per I'esecuzione
il nominativo e i recapiti:
a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81
del 2008;
b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;
c) il piano sostitutivo delle misure di sicurezza;
d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere.

3. In base all’articolo 256 del D.lgs 81/2008 I'impresa esecutrice, almeno 30 giorni prima
dell'inizio dei lavori, presenta IL PIANO DI LAVORO, se ricorrono gli estremi previsti dalla
normativa vigente, alla competente ASL al fine dell’acquisizione del relativo nulla osta.

4. In relazione alla forma giuridica dell'appaltatore gli adempimenti di cui ai commi 1, 2 e 3 devono essere
assolti dai soggetti a cio obbligati ai sensi di legge.

Art. 36 - Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore &
obbligato:
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a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e
all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni
e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’'osservanza delle
disposizioni degli articolo da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX,
XXH, XXIV, XXV, XXVI, XXVI, XXVIH, XXIX, XXX, XXXI, XXX, XXX, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso
decreto;

¢) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza delle prestazioni affidate;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione
del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani
per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

3. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite
secondo il criterio «incident and injury free».

4. L'appaltatore non puod iniziare o continuare le attivita se € in difetto nell'applicazione di quanto stabilito
all'articolo 39, commi 1, 2 0 5, oppure agli articoli 41, 42, 43 o 44.

5. L'appaltatore nel caso ricorresse la necessita di presentare il Piano di Lavoro alla competente Asl & tenuto
a rispettare pedissequamente tutte le indicazioni e prescrizioni in esso contenute. Inoltre, dovra acconsentire
che, periodicamente, secondo quanto disposto dal direttore dei lavori, vengano effettuate visite in cantiere
da parte di ASL e Dipartimento Arpac di Avellino.

Art. 37 - Piano sostitutivo delle misure di sicurezza
1. E’ fatto obbligo all’appaltatore di predisporre, entro quindici giorni dall'aggiudicazione e comunque prima
dell'inizio dei lavori, il piano sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1
dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008. Tale piano € messo a disposizione delle autorita competenti
preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

2. L'appaltatore é obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e
di coordinamento eventualmente predisposto nel corso dei lavori dal coordinatore per la sicurezza ai sensi
del combinato disposto degli articoli 90, comma 5, e 92, comma 2, del Decreto n. 81 del 2008. Se prima
della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese)
oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto) si verifica la presenza di pluralita di
imprese per cui si rende obbligatoria la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, si procedera alla
redazione dei necessari POS.

Art. 38 - Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza
1. L'appaltatore pud, nel corso dei lavori, apportare motivatamente modifiche e integrazioni al piano di
sicurezza sostitutivo delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori di cui al punto 3.1 dell’allegato XV al
Decreto n. 81 del 2008, purché si tratti di renderlo coerente a nuove situazioni oggettive oppure di concreti e
dimostrati miglioramenti alle misure di sicurezza.

Art. 39 - Piano operativo di sicurezza

1. L'appaltatore, entro 15 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre
e consegnare al Direttore dell'esecuzione o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di
esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza,
redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato
XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato
Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento
delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
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2. Ai sensi del Decreto n. 81/2008 l'appaltatore e tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti
dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4, lettera d), sub. 2), del presente Capitolato
speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli
specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In
ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

3. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza
sostitutivo cui all'articolo 41, deve essere aggiornato se & successivamente redatto il piano di sicurezza e di
coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza ai sensi degli articoli 90, comma 5, e 92,
comma 2, del Decreto n. 81 del 2008.

4. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non &
necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti
operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Art. 40 - Piano di lavoro
1. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori, predispone un piano di lavoro ai sensi dell’'articolo 256 del
D.Lgs. n. 81/2008 e del precedente art. 8, coma 7, relativo alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti
dall'esposizione all'amianto durante il lavoro.

2. 1l piano di cui al comma 1 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

3. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di
demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di
quello rappresentato dal fatto che I'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul
posto;

b) fornitura ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuale;

c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori
di demolizione o di rimozione dell'amianto;

d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254 del D.Lgs. n.
81/2008, delle misure di cui all'articolo 255 del predetto decreto, adattandole alle particolari esigenze
del lavoro specifico

g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;

h) luogo ove i lavori verranno effettuati;

i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;

j) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto
dalla lettera d) ed e).

4. Copia del piano di lavoro dovra essere inviata all'organo di vigilanza, almeno trenta giorni prima dell'inizio
dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso I'organo di vigilanza non formula motivata
richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di
lavoro puod eseguire i lavori.

5. L'invio della documentazione di cui al comma 3 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250 del D.
Lgs 81/2008.

6. Copia del Piano di Lavoro approvato dalla competente ASL dovra essere consegnata al Comune di Avellino
prima dell’avvio delle operazioni comprese nel documento stesso.

7. 1l datore di lavoro provvede affinché i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla
documentazione di cui al comma 4.
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8. La mancata ed incerta osservanza delle norme fondamentali suddette, qualora comporti la emissione di
parere negativo degli organi competenti all'approvazione del documento di cui sopra, con conseguente
ritardo nell’ avvio dei lavori programmato, equivarra alla constatazione di assoluta incapacita della impresa a
condurre i lavori, e in base a cio potra essere liquidata per imperizia, a giudizio insindacabile della D.L.

Art. 41 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
1. L'appaltatore € obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81
del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli
allegati da XVI a XXV dello stesso decreto

2. | piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché
alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del
contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque
accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto.

4. Ai sensi dell'articolo 105, comma 14, terzo periodo, del Codice dei contratti, I'appaltatore & solidalmente
responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 42 - Subappalto
1. Nell'ambito delle distinte parti dell'appalto I'eventuale subappalto, ove consentito, & comunque regolato
dalle norme di cui all’art. 105 del Codice dei contratti.

CAPO 10 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 43 - Accordo bonario
1. Qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, I'importo economico dei lavori
comporti variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10 per cento di quest'ultimo, il
responsabile del procedimento deve valutare immediatamente I'ammissibilita e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura e puo dar corso alle
procedure di accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n.50 del 2016.

2. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non puo comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

3. L'appaltatore che ha iscritto le riserve puo notificare al responsabile del procedimento istanza per l'avvio
dei procedimenti di accordo bonario di cui al presente articolo anche qualora siano decorsi i termini di cui
all'articolo 102 del D.Lgs. n.50 del 2016 senza che sia stato effettuato il collaudo o emesso il certificato di
regolare esecuzione dei lavori.

Art. 44 - Definizione delle controversie
1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi del precedente articolo 44 e I'appaltatore confermi le
riserve, trova applicazione il comma 2.

2. La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto € devoluta all’autorita
giudiziaria competente presso il Tribunale di Avellino competente ed € esclusa la competenza arbitrale.
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Art. 45 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
1. L'appaltatore € tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia,
nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione della quota di lavori oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e
affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui
si svolgono i lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle
dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) € responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto
collettivo non disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non
esime l'appaltatore dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione appaltante o a essa segnalata da un ente preposto, la
Stazione appaltante medesima comunica all'appaltatore I'inadempienza accertata e procede a una detrazione
del 20 per cento sui pagamenti in acconto, se le prestazioni sono in corso di esecuzione, oppure alla
sospensione del pagamento del saldo, se le prestazioni sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate
a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'impresa appaltatrice delle somme
accantonate non é effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora I'appaltatore
invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la
legittimita della richiesta, la Stazione appaltante pu0 pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni
arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in
esecuzione del contratto.

4. In ogni momento il Direttore dell'esecuzione, per suo tramite il R.U.P., possono richiedere all’'appaltatore e
ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresi richiedere i documenti di riconoscimento al
personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell’appaltatore o del
subappaltatore autorizzato.

5. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008,
'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di
riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per il
personale degli eventuali subappaltatori autorizzati. | lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di
riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano
direttamente la propria attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia
dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza
dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

6. La violazione degli obblighi di cui al comma 5 comporta I'applicazione, in capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera
di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla &€ punito con la sanzione amministrativa da
euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non &€ ammessa la procedura di diffida di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Art. 46 - Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)
1. La stipula del contratto, I'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di
eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.
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2. 1l DURC é acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che I'appaltatore e, tramite esso, i
subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL INPS
- CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» 0, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;

- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;

- per I'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;

- per I'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero

di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;

- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

3. Ai sensi dell'articolo 4 del D.P.R. n. 207 del 2010, in caso di inottemperanza agli obblighi contributivi nei
confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile da parte dell'appaltatore o dei subappaltatori, rilevata da un DURC
negativo, in assenza di adeguate giustificazioni o di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante
provvede direttamente al pagamento dei crediti vantati dai predetti istituti, in luogo dell'appaltatore e dei
subappaltatori, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

4. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore non risulti in regola, la Stazione appaltante contesta gli
addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la regolarizzazione
dello stesso. In caso di permanenza dellirregolarita del DURC la Stazione appaltante pronunciera la
decadenza dell’'autorizzazione al subappalto.

5. In caso di irregolarita del DURC dell'appaltatore o del subappaltatore, in relazione a somme dovute
all'INPS, all'INAIL o alla Cassa Edile, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dellammontare delle somme che
hanno determinato l'irregolarita, se tale ammontare non € gia noto; chiede altresi all'appaltatore la
regolarizzazione delle posizioni contributive irregolari nonché la documentazione che egli ritenga
idonea a motivare la condizione di irregolarita del DURC;

b) verificatasi ogni altra condizione, provvede alla liquidazione del compenso spettante all’'appaltatore
trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dagli Istituti e dalla Cassa Edile come
quantificati alla precedente lettera a), ai fini di cui al comma 3.

Art. 47 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori
1. La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con
messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

a) l'appaltatore sia colpito da provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui
all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio
1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi
della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati al contratto, ai sensi dell'articolo 135 del Codice dei contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti
accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;

¢) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni di cui al
contratto;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e
le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione delle attivita affidate o mancata ripresa delle stesse da parte dell'appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dell'attivita, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione
degli obiettivi del servizio nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei servizi forniti alle specifiche di contratto;

i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del
2008 o ai piani di sicurezza di cui al presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni
fattegli al riguardo dal direttore dell'esecuzione, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza ove
nominato;
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I) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del
lavoro o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo 51 del
Decreto n. 81 del 2008.

2. 1l contratto & altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per I'esecuzione dei
lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di
contrattare con la pubblica amministrazione, oppure in caso di reati accertati ai sensi dell’articolo 135,
comma 1, del Codice dei contratti.

3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta
dalla Stazione appaltante ¢ fatta all'appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con
awviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori.

4. In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in contraddittorio
fra il direttore dei lavori e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di
due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle
attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,
all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

5. 1l contratto € risolto qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la revoca dell'attestazione S.0.A.
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER LE VERIFICA DI CONFORMITA

Art. 48 - Verifiche, ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. | controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la
responsabilita dell'appaltatore per vizi, difetti e difformita dell'opera, di parte di essa, o dei materiali
impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali gia controllati. Tali controlli
e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo
alla stazione appaltante. Nel corso delle lavorazione I'’Amministrazione pud in ogni momento, anche con il
supporto di ASL, ARPAC o altri Enti e/o istituzioni, procedere ad una verifica della correttezza delle
lavorazioni.

2. Al termine dei lavori ed in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice, il direttore dei lavori,
procede all'accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite. Detto accertamento potra avvenire
anche mediante l'ausilio della competente ASL ed Arpac ai quali I'impresa appaltatrice dovra fornire tutte le
attrezzature, DPI, strumenti e prove richieste.

Entro 30 giorni dal sopralluogo, effettuato in seguito alla richiesta dell'impresa, il direttore dei lavori redige la
relazione di conclusione dei lavori e la trasmette all'organo di collaudo al fine di procedere con le attivita di
competenza.

3. Tutte le spese inerenti le analisi, le indagini e gli accertamenti da effettuarsi prima, durante e dopo i
lavori, come disciplinato dall'art. 8 del presente Capitolato, verranno assolte dalla ditta aggiudicataria dei
lavori.

4. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e
verbalizzati eventuali vizi e difformita di costruzione che l'impresa appaltatrice & tenuta a eliminare a sue
spese nel termine fissato e con le modalita prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del
danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista
dall'articolo 18, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono
pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino.

5. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito
verbale immediatamente dopo I'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel
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termine assegnato dalla direzione lavori ai sensi dei commi precedenti.

6. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo
cessa con l'approvazione finale del certificato di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, e
deve essere garantito per la durata minima di almeno 12 mesi.

Art. 49 - Termini per I'accertamento della regolare esecuzione
1. La relazione di conclusione delle lavorazioni dovra essere emesso entro 30 giorni dall’esecuzione del
sopralluogo finale richiesto dalla ditta aggiudicataria.

2. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante pud effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel
contratto.

Art. 50 - Collaudo
1. | lavori da effettuarsi, pur essendo al disotto del limite previsto dall'art. 102 - comma 2 - del D.Lgs
50/2016, dovranno essere oggetto collaudo tecnico-amministrativo. Il collaudo dovra essere effettuato
secondo quanto disposto dal Titolo X - Collaudo dei lavori del d.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, artt. da 215 a
238.

2. Decorso il termine fissato dalla Legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le
responsabilita eventualmente accertate a carico dell'appaltatore dal collaudo stesso, determina I'estinzione di
diritto delle garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della Legge e dell'articolo 101
del Regolamento.

3. Sono ad esclusivo carico dell'appaltatore le spese di visita del personale della stazione appaltante per
accertare la intervenuta eliminazione delle mancanze riscontrate dall'organo di collaudo ovvero per le
ulteriori operazioni di collaudo rese necessarie dai difetti o dalle stesse mancanze. Tali spese sono prelevate
dalla rata di saldo da pagare all'impresa.

Art. 51 - Presa in consegna dei lavori ultimati
1. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate
anche subito dopo l'ultimazione dei lavori.

2. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facolta, che viene comunicata all'appaltatore per iscritto,
lo stesso appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

3. L'appaltatore pud chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere
garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

4. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in
caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo

l'ultimazione dei lavori, I'appaltatore non pud reclamare la consegna ed € altresi tenuto alla gratuita
manutenzione fino ai termini previsti dal presente Capitolato speciale.
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CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 52 - Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore
1. Oltre agli oneri di cui al regolamento generale e al presente capitolato, nonché a quanto previsto da tutti i
piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che
seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal direttore
dell'esecuzione, in conformita alle pattuizioni contrattuali, richiedendo al direttore dell'esecuzione
tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero dal capitolato o
dalla descrizione delle opere o dai computi. In ogni caso I'appaltatore non deve dare corso all’e-
secuzione di aggiunte o variazioni non ordinate per iscritto con le modalita di legge;

b) movimenti di terra da eseguire con tutti i pi0 moderni e perfezionati impianti, per assicurare una
perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, con ogni apprestamento utile in modo da
rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti;

c¢) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comungue connesse all'esecuzione delle prestazioni a termini di contratto;

d) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

e) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei
materiali di rifiuto;

f) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire
I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai
beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di
prevenzione infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell'appaltatore,
restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza

dei lavori;
g) osservare le prescrizioni delle vigenti normative in materia di:
- esecuzione di analisi di laboratorio atte ad effettuare il monitoraggio ambientale e la

caratterizzazione delle matrici ambientali;

- i laboratori da utilizzare per I'esecuzione delle analisi devono avere specifico accreditamento;

- caratterizzazione dei rifiuti, rimozione e trasporto in discarica autorizzata;

- provvedere alla confezione ed all'invio di campioni, per le controanalisi che dovranno essere
effettuati dalle Autorita Competenti;

h) corrispondere ai propri dipendenti le retribuzioni dovute e rilasciare dichiarazione di aver provveduto
nei loro confronti alle assistenze, assicurazioni e previdenze secondo le norme di legge e dei contratti
collettivi di lavoro;

i) rilasciare dichiarazione alla Stazione Appaltante di aver sottoposto tutti i lavoratori dipendenti a
sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dalla normativa vigente e/o qualora le condizioni di
lavoro lo richiedano.

2. la ditta aggiudicataria, inoltre, si obbliga ad effettuare tutte le operazioni di seguito descritte ed a
sostenere i costi da esse derivanti. In particolare:

a) ai sensi dell'art. 100 del Codice i soggetti partecipanti al presente bando devono obbligatoriamente
presentare una dichiarazione di disponibilita, resa da uno o piu impianti autorizzati allo smaltimento
di materiali contenenti e/o contaminati da amianto, ad accettare presso gli stessi tutti i materiali
provenienti dalle lavorazioni oggetto del presente bando.

b) ai sensi del comma 5, dell'articolo 212 D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006, € requisito obbligatorio per lo
svolgimento delle attivita di raccolta e trasporto di rifiuti, di bonifica dei siti, di bonifica dei beni
contenenti amianto, l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. In particolare, data la
tipologia e limporto dell'intervento & necessaria l'iscrizione presso il Registro Ambientale alla
categoria 10B in classe D.

c) si impegna ad eseguire i lavori di rimozione dei rifiuti, le analisi necessarie post rimozione, la
compilazione di apposite schede, e tutto quanto necessario secondo quanto disposto dalle linee
guida per i Comuni in materia di rimozione dei rifiuti abbandonati abusivamente e per gli interventi
di dissuasione e prevenzione del fenomeno dei roghi tossici approvate dallARPA Campania con
Delibera n. 355 del 29/4/2013 e dalla Regione Campania con Delibera della Giunta Regionale n. 169
del 03/06/2013 pubblicata sul Burc n. 35 del 24 giugno 2013.

d) ai sensi dell’art. 13 dell’Accordo sottoscritto tra regione Campania e Comune di Avellino, approvato
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dalla Regione con Deliberazione Giunta Regionale n. 471 del 15/10/2014 e dal Comune di Avellino
con Delibera di Giunta Comunale n. 359 del 06/11/2014, il soggetto aggiudicatore della gara dovra
impegnarsi a rispettare i dettami e le prescrizioni contenute nel Protocollo di Legalita, sottoscritto tra
la Regione e la Prefettura di Napoli in data 01/08/2007 e pubblicato sul Burc del 15/10/2007 n. 54,
nonché a quanto stabilito nella legge n. 190/2012; norme che qui si intendono integralmente
riportate e trascritte.

e) ai sensi dell'art. 256 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, i lavori di demolizione o di rimozione
dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di
demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture,
apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro da sottoporre
alla compente ASL al fine di acquisirne il nulla osta.

f) le eventuali analisi, ed i relativi costi, necessari al campionamento delle matrici suolo, rifiuti,
sedimento e acque superficiali al fine dell’attestazione di restituibilita delle aree sono a totale e
completo carico della ditta aggiudicataria.

Art. 53 - Obblighi speciali a carico dell’appaltatore
1. L'appaltatore & obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato non si presenti;

b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dell’esecuzione, subito dopo la firma di questi;

c) a consegnare al Direttore dell'esecuzione le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia
nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dell’esecuzione.

Art. 54 - Custodia del cantiere
1. E' a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali
in esso esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e ci0 anche durante periodi di sospensione
dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 55 - Cartello di cantiere
1. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 1 esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero
dei LL.PP. dell'l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.m. 22
gennaio 2008, n. 37.

2. 1l cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni
ivi riportate.

3. Apposizione di cartellonistica di sicurezza lungo tutta la recinzione sterna del sito ex Stabilimento
Isochimica evidenziante il PERICOLO AMIANTO ed il DIVIETO DI ACCESSO Al NON ADDETTI Al LAVORI.

Art. 56 - Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto
1. Se il contratto e dichiarato inefficace per gravi violazioni in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione
definitiva per gravi violazioni, trova applicazione I'articolo 121 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del
2010 (Codice del processo amministrativo), come richiamato dall’'articolo 245-bis, comma 1, del Codice dei
contratti.

2. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’'aggiudicazione definitiva per motivi
diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104
del 2010.

3. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli
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123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Art. 57 - Tracciabilita dei pagamenti

1. Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari
dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei
conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A.,
entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se
successiva, comunicando altresi negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare sui predetti conti. L'obbligo di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni
fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti
e non decorrono i termini legali per I'applicazione degli interesse di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e
per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 21, comma 4.

2. In tutti i casi di inadempienza trovano applicazione le sanzioni previste dalla legge, nonché, nelle
fattispecie previste dalla norma, la facolta di risoluzione del contratto.

Art. 58 — Spese contrattuali, imposte, tasse
1. Sono a carico dell'appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I'esecuzione del
contratto;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi
carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente
connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e) le spese inerenti I'eventuale predisposizione del piano di lavoro con tutti i conseguenti oneri;

f) le spese inerenti i DPI da fornire oltre che a tutti i soggetti che prenderanno parte ai lavori anche alla
direzione dei lavori, al responsabile per la sicurezza, ecc. ed a ogni altro soggetto autorizzati dalla D.L.
per lingresso al cantiere;

g) le spese inerenti tutti i prelievi e le analisi.

2. Sono altresi a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del
lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di verifica di conformita.

3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle
somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comungue a
carico dell’'appaltatore.

4. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente
gravino sulle prestazioni oggetto dell'appalto.

5. Il contratto € soggetto allimposta sul valore aggiunto (I.V.A.); I'l.V.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente capitolato si intendono 1.V.A. esclusa.

Art. 59 - Trattamento dei dati personali
1. Ai fini e per gli effetti della Legge 675/96 e il D.Lgs 196/2003 la stazione Appaltante si riserva il diritto di
inserire il nominativo dell'lmpresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri
rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 12, comma 1, lett. b) della legge citata.

2. L'Appaltatore potra in ogni momento esercitare i diritti previsti dall’art. 13 della legge citata; in particolare
potra chiedere la modifica e la cancellazione dei propri dati.
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CAPO 13 - NORME GENERALI NELIL'ESECUZIONE DEI LAVORI E SERVIZI

Art. 60 - Prescrizioni relative ai lavori in genere
1. Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo le norme di buona tecnica e saranno uniformati alle
prescrizioni che, per ciascuna categoria, stabiliscono gli articoli del presente Capitolato, salvo quelle maggiori
istruzioni che saranno fornite dalla Direzione dell’'esecuzione.

2. L'lmpresa, per la tutela del proprio tornaconto, pud proporre, previa acquisizione del nulla osta della
Direzione dei Lavori, di sviluppare i lavori nel modo che riterra piu opportuno, salvo il rispetto delle
prescrizioni capitolari, compatibilmente con la durata dei lavori e con quanto stabilito dall’'organigramma dei
lavori, da essa redatto, controllato ed approvato preventivamente all'inizio dei lavori stessi dalla Direzione
dell’'esecuzione.

Art. 61 - Personale dell’Appaltatore
1. Il personale destinato ai lavori dovra essere, per numero e qualita, adeguato all’entita delle prestazioni da
eseguire ed ai termini di esecuzione stabiliti dal programma dei lavori. Dovra altresi essere formato ed
informato in materia di approntamento di opere, di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute
e igiene del lavoro.

2. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via penale che
civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli
impianti di cantiere.

3. L'Appaltatore dovra inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti
sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere, comunicando, non
oltre 15 giorni dall'inizio dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

4. Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere;
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere.

5. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell’Appaltatore saranno formati, addestrati e informati alle mansioni
disposte, in funzione della figura, e con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a
cura ed onere dell’Appaltatore medesimo.

6. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per I'Appaltatore responsabilita, sia in via penale che
civile, dei danni che per effetto dell'inosservanza stessa dovessero derivare al personale, a terzi ed agli
impianti di cantiere.

Art. 62 -Osservanza delle leggi, dei regolamenti e della normativa tecnica
1. L'appaltatore € tenuto alla piena osservanza:

a) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;

b) delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui
si esegue l'appalto;

¢) delle norme tecniche e decreti di applicazione;

d) delle leggi e normative in materia di igiene, sicurezza del lavoro, tutela dei lavoratori, prevenzione
infortuni ed incendi;

e) del protocollo ISPRA INAIL avente ad oggetto “Valutazioni del rischio associato all'inalazione di polveri
e vapori, in ambienti aperti o confinati, nei siti di bonifica”;

f ) delle leggi e normative in materia di gestione dei rifiuti;

g) di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente Capitolato (nonché delle norme
CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);

h) delle Tavole di progetto;

i) di tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Disciplinare di Gara.
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Art. 63 - Danni di forza maggiore
1. Qualora si verifichino danni di forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, pena
decadenza, entro cinque giorni dal loro verificarsi.

2. L'indennizzo per i danni € limitato al ripristino delle opere danneggiate valutato ai prezzi e alle condizioni
di contratto, oltre quegli oneri, valutati con prezzi di mercato al momento del verificarsi dell’evento dannoso,
indispensabili per il predetto ripristino.

3. Le misurazioni delle opere avverranno con le modalita di cui al Capitolato Generale, art. 20, comma 5.

Non sara corrisposto alcun indennizzo se i danni sono provocati da concorso dell’Appaltatore o dal suo
personale dipendente o di cui & tenuto a rispondere.
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PARTE SECONDA - PRESCRIZIONI TECNICHE

CAPO 14 — DESCRIZIONE DEI LAVORI E SERVIZI E MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE
INDAGINI

Art. 64 - Descrizione sommaria dei lavori e servizi
1. | lavori e servizi, meglio illustrati negli elaborati di progetto, si possono riassumere come di seguito
descritto salvo piu precise indicazioni che, all'atto dell’esecuzione, potranno essere impartite dalla direzione
Lavori:
a) Attivita preliminari, sistemazione dell'area;
b) Rinforzo strutturale di un silos, prima della rimozione, mediante fibre di carbonio;
¢) Rimozione e smaltimento dei silos;
d) Rimozione e smaltimento dell'impianto di aspirazione/ventilazione e delle relative tubazioni;
e) Rimozione e smaltimento della gru e dei cubi in m.c.a presenti nell'aera;
f) Relazione descrittiva.

Tutte le attivita dovranno essere svolte secondo i pit moderni e perfezionati strumenti e mezzi meccanici, di
produttivita e numero tale da assicurare la tempestiva ultimazione delle prestazioni richieste eseguite a
perfetta regola d’arte, secondo le prescrizioni stabilite nelle presenti Specifiche Tecniche.

Le attivita oggetto delle presenti Specifiche Tecniche dovranno essere eseguite da personale specializzato ed
opportunamente istruito utilizzando strumentazione e procedure di sicurezza adeguate alle attivita da
svolgersi che dovranno essere contenute e descritte nel P.O.S. (Piano Operativo di Sicurezza) e nel Piano di
Lavoro che I'Affidatario dovra, prima dell’'avvio delle attivita, redigere e consegnare agli organi competenti e
al Committente per l'approvazione.

Art. 65 — Modalita di svolgimento dei lavori e servizi
1. Per le modalita di svolgimento dei lavori I'appaltatore deve rigorosamente attenersi a quanto riportato
negli elaborati di progetto che qui si intende integralmente riportato e da considerarsi parte integrante del
presente capitolato.
Prima di dar corso alle attivita deve essere allestita un'area di cantiere secondo quanto riportato nel piano di
sicurezza allegato.
L'Affidatario dovra provvedere a predisporre, se necessaria, una recinzione provvisoria intorno all’area
logistica di cantiere; tale recinzione dovra essere realizzata con pannelli in rete elettrosaldata e appoggio in
blocchi di cls prefabbricato e restera sul sito per il tempo necessario allo svolgimento delle attivita.
All'esterno della recinzione provvisoria intorno all’area logistica di cantiere dovra essere installata la
segnaletica di sicurezza prevista per legge.
Preliminarmente all'inizio delle attivita di campo si dovra inoltre verificare I'accessibilita a tutte le zone di
indagine. In relazione allo stato di fatto I'Affidatario dovra procedere all'eventuale realizzazione di piste di
accesso, anche tramite eventuale decespugliamento e successiva gestione e smaltimento degli sfalci
prodotti.

Art. 66 - Tracciamenti

1. Sara cura e dovere dell'lmpresa aggiudicataria, prima di iniziare i lavori, procurarsi presso la Direzione
Lavori tutti i dati costruttivi, le misure e gli ordini particolari inerenti, ed in base a tali informazioni
completare il tracciamento a mezzo di picchetti, sagome e modine, ecc. sottoponendoli alla Direzione Lavori
per il controllo e solo dopo I'assenso di questa potra darsi I'inizio alle opere relative.

2. Quantunque i tracciamenti siano fatti e verificati dalla Direzione Lavori, I'impresa restera responsabile

dell'esattezza dei medesimi, e quindi sara obbligata a demolire e rifare a sue spese quelle opere che non
risultassero eseguite conformemente ai disegni di progetto ed alle prescrizioni inerenti.
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3. Saranno a carico delllmpresa le spese per i rilievi, tracciamenti, verifiche e misurazioni, per i cippi di
cemento ed in pietra, per materiali e mezzi d'opera, ed inoltre per il personale ed i mezzi di trasporto
occorrenti, dall'inizio delle consegne fino al collaudo compiuto.

CAPO 15 - PRESCRIZIONI SULLA QUALITA' E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Art. 67 - ACQUA, CALCI E LEGANTI
1. L'acqua dovra essere dolce, limpida, priva di materie terrose, priva di sali (particolarmente solfati e
cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva. Nel caso in cui si rendesse necessario, dovra essere
trattata per permettere un grado di purita adatta all'intervento da eseguire, oppure additivata per evitare
I'insorgere di reazioni chimico-fisiche con produzione di sostanze pericolose. In merito si faccia riferimento
alla vigente normativa ed in particolare al d.m. 14 settembre 2005.

2. Le calci aeree dovranno rispondere ai requisiti di accettazione vigenti al momento dell'esecuzione dei
lavori. Le calci aeree si dividono in:
— calce grassa in zolle, di colore pressoché bianco, & il prodotto della cottura di calcari di adatta
composizione morfologica e chimica;
— calce magra in zolle ¢ il prodotto della cottura di calcari a morfologia e composizione chimica tali da
non dare calci che raggiungano i requisiti richiesti per le calci di cui alla lettera a).
— calce idrata in polvere € il prodotto dello spegnimento completo delle calci predette, fatto dallo
stabilimento produttore in modo da ottenerla in polvere fina e secca.

3. Si dicono calci aeree magnesiache quelle contenenti pit del 20% di MgO. Per le calci aeree devono essere
soddisfatte le seguenti limitazioni, nelle quali le quantita sono espresse percentualmente in peso:

Contenuto in|Contenuto| Contenuto in
CALCI AEREE CaO + MgO | in umidita | carboni e impurita
Calce grassa in zolle 94%
Calce magra in zolle 94%
Calce idrata in polvere Fiore di calce 91% 3% 6%
C. idrata da costruzione 82% 3% 6%

e devono rispondere ai seguenti requisiti fisico-meccanici:

CALCI AEREE Rendimento in Residuo al vaglio Residuo al vaglio |Prova di stabilita
grassello da 900 maglie /cmq | da 4900 maglie/cmq di volume
Calce grassa in zolle 2,5 mc./tonn.
Calce magra in zolle 1,5 mc./tonn.
Calce idrata in polvere fiore di calce 1% 5% si
calce da costruzione 2% 15% si

4. La calce grassa in zolle dovra provenire da calcari puri, essere recente, perfetta e di cottura uniforme, non
bruciata né vitrea né lenta ad idratarsi. Infine sara di qualita tale che, mescolata con la sola quantita di
acqua dolce necessaria alla estinzione, si trasformi completamente in una pasta soda a grassello tenuissimo,
senza lasciare residui maggiori del 5% dovuti a parti non bene decarburate, silicose od altrimenti inerti.

5. La calce viva in zolle al momento dell’estinzione dovra essere perfettamente anidra; non sara usata quella
ridotta in polvere o sfiorita: si dovra quindi preparare la calce viva nella quantita necessaria e conservarla in
luoghi asciutti ed al riparo dall'umidita. Dopo I'estinzione la calce dovra conservarsi in apposite vasche
impermeabili rivestite di tavole o di muratura, mantenendola coperta con uno strato di sabbia.

6. La calce grassa destinata agli intonaci dovra essere spenta almeno sei mesi prima dell'impiego; quella
destinata alle murature da almeno 15 giorni. L'estinzione delle calci aeree in zolle sara eseguita a bagnolo o
con altro sistema idoneo, ma mai a getto.

Le calci idrauliche si dividono in:
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calce idraulica in zolle: prodotto della cottura di calcari argillosi di natura tale che il prodotto cotto risulti
di facile spegnimento;

calce idraulica e calce eminentemente idraulica naturale o artificiale in polvere: prodotti ottenuti con la
cottura di marne naturali oppure di mescolanze intime ed omogenee di calcare e di materie argillose, e
successivi spegnimento, macinazione e stagionatura;

calce idraulica artificiale pozzolanica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di pozzolana e calce
aerea idratata;

calce idraulica siderurgica: miscela omogenea ottenuta dalla macinazione di loppa basica di alto forno
granulata e di calce aerea idratata.

L'uso della calce idrata dovra essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori. Per le calci
idrauliche devono essere soddisfatte le seguenti limitazioni:

. . Perdita | Contenuto | Contenuto in Rapporto di Contenuto Residuo
Calci idrauliche - . o ;i . .
al fuoco in MgO carbonati costituzione in Mno insolubile
Calce idraulica naturale in 10% 5% 10%
zolle
Cal_c_e_ldrz_iullca naturale o 5% 10%
artificiale in polvere
Calce eminentemente
idraulica naturale 0 5% 10%
artificiale in polvere
Calce |q|rau_llca artificiale 5% 10% 1,5%
pozzolanica in polvere
Qalce |Qragllca artificiale 5% 5% 50 2.5%
siderurgica in polvere

Devono inoltre essere soddisfatti i seguenti requisiti fisico-meccanici:

Calci idrauliche Resistenze meccaniche su malta normale z':;gﬁifé:
in polvere battuta 1:3 tolleranza del 10%

volume

Resistenza a trazione dopo 28 Resistenza a compressione dopo 28
giorni di stagionatura giorni di stagionatura

Calce idraulica naturale o .
artificiale in polvere 5 Kg/emg 10 Kg/ema s!
Calce eminentemente s
idraulica naturale o artificiale 10 Kg/emq 100 Kg/emg st
Calce |_drauI|ca artificiale 10 Kg/emg 100 Kg/emg Si
pozzolanica
Calce idraulica artificiale R
siderurgica 10 Kg/cmq 100 Kg/cmq si

E ammesso un contenuto di MgO superiore ai limiti purché rispondano alla prova di espansione in autoclave.
Tutte le calci idrauliche in polvere devono:

7.

lasciare sul setaccio da 900 maglie/cmq un residuo percentuale in peso inferiore al 2% e sul setaccio da
4900 maglie/cmq un residuo inferiore al 20%;

iniziare la presa fra le 2 e le 6 ore dal principio dell'impasto e averla gia compiuta dalle 8 alle 48 ore del
medesimo;

essere di composizione omogenea, costante, e di buona stagionatura.

Dall'inizio dell'impasto i tempi di presa devono essere i seguenti:

inizio presa: non prima di un'ora

termine presa: non dopo 48 ore.

I cementi, da impiegare in qualsiasi lavoro dovranno rispondere, per composizione, finezza di

macinazione, qualita, presa, resistenza ed altro, alle norme di accettazione di cui alla normativa vigente. |
cementi si dividono in:

cemento portland: prodotto ottenuto per macinazioni di clinker (consistente essenzialmente in silicati
idraulici di calcio), con aggiunta di gesso o anidrite dosata nella quantita necessaria per regolarizzare il
processo di idratazione;
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— cemento pozzolanico: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di pozzolana
o di altro materiale a comportamento pozzolanico, con la quantita di gesso o anidrite necessaria a
regolarizzare il processo di idratazione;

— cemento d'alto forno: miscela omogenea ottenuta con la macinazione di clinker portland e di loppa
basica granulata di alto forno, con la quantita di gesso o anidrite necessaria per regolarizzare il processo
di idratazione.

— cemento alluminoso: prodotto ottenuto con la macinazione di clinker costituito essenzialmente da
alluminati idraulici di calcio.

— cementi per sharramenti di ritenuta: cementi normali, di cui alla lettera A, i quali abbiano i particolari
valori minimi di resistenza alla compressione fissati con decreto ministeriale.

8. Per agglomeranti cementizi si intendono i leganti idraulici che presentano resistenze fisiche inferiori o
requisiti chimici diversi da quelli che verranno stabiliti per i cementi normali. Essi si dividono in agglomerati
cementizi a lenta presa e a rapida presa.

Gli agglomerati cementizi in polvere non devono lasciare, sullo staccio formato con tela metallica unificata
avente apertura di maglie 0,18 (0,18 UNI 2331), un residuo superiore al 2%; i cementi normali ed alluminosi
non devono lasciare un residuo superiore al 10% sullo staccio formato con tela metallica unificata avente
apertura di maglia 0,09 (0,09 UNI 2331).

9. Il cemento deve essere esclusivamente a lenta presa e rispondere ai requisiti di accettazione prescritti
nelle norme per i leganti idraulici in vigore all'inizio della costruzione. Per lavori speciali il cemento pud
essere assoggettato a prove supplementari. Il costruttore ha I'obbligo della buona conservazione del
cemento che non debba impiegarsi immediatamente nei lavori, curando tra I'altro che i locali, nei quali esso
viene depositato, siano asciutti e ben ventilati. L'impiego di cemento giacente da lungo tempo in cantiere
deve essere autorizzato dal Direttore dei Lavori sotto la sua responsabilita.

La dosatura di cemento per getti armati dev'essere non inferiore a 300 kg per mc di miscuglio secco di
materia inerte (sabbia e ghiaia o pietrisco); per il cemento alluminoso la dosatura minima puo essere di 250
kg per mc. In ogni caso occorre proporzionare il miscuglio di cemento e materie inerti in modo da ottenere
la massima compattezza. Il preventivo controllo si deve di regola eseguire con analisi granulometrica o con
misura diretta dei vuoti mediante acqua o con prove preliminari su travetti o su cubi.

10. | cementi normali e per sbarramenti di ritenuta, utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio
normale, armato e precompresso, devono essere previamente controllati e certificati secondo procedure di
cui al regolamento C.N.R. — I.C.I.T.E. del “Servizio di controllo e certificazione dei cementi”, allegato al
decreto 9 marzo 1988 n. 126. | cementi, saggiati su malta normale, debbono avere i seguenti limiti minimi di
resistenza meccanica, con tolleranza del 5%:

Cementi normali e . . . .
. Resistenza a flessione Resistenza a compressione
ad alta resistenza
Dopo 24 | Dopo 3 | Dopo 7 | Dopo 28 | Dopo 24 | Dopo 3 | Dopo 7 | Dopo 28 | Dopo 90
ore giorni giorni giorni ore giorni giorni giorni giorni
Kg/cm2 | Kg/cm2 | Kg/em2 | Kg/cm?2 | Kg/cm?2 | Kg/ecm2 | Kg/em2 | Kg/em?2 | Kg/cm2
Normale - - 40 60 - - 175 325 -
Ad alta resistenza - 40 60 70 - 175 325 425 -
Ad alta resistenza e\, 60 : 80 175 | 325 . 525 :
rapido indurimento
Cemento alluminoso 175 60 - 80 175 325 - 525 -
Cementi per
sbarramenti di ritenuta - - - ) ) ) ) 225 350

I cementi devono soddisfare i seguenti requisiti:

Cementi normali e ad alta|Perdita al|Residuo Cont. Cont. Saggio Cont. di|Cont. di
resistenza e cementi per|fuoco insolub. di so3 |[di MgO |pozzola- |zolfo da|Al203
sbarramenti di tenuta nicita solfuri
Normale <5 <3 <35 <4 --- --- ---
Portland Ad alta resistenza <5 <3 <4 <4 o o o
Ad alta resistenza e <5 <3 <4 <4
rapido indurimento
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Normale <7 < 16 <3,5 <3* S —— —
Pozzolanico Ad alta resistenza <7 <16 <4 <3* Si — ——
Ad alta resistenza e <7 <16 <4 <3* Si —
rapido indurimento
Normale <5 <3 <3,5 < 7** —— <2 -
D'altoforno Ad alta re_sistenza <5 <3 <4 < 7** <?2
Ad alta resistenza e <5 <3 <4 < T** — <2 —
rapido indurimento
Normale <5 <3 <3 <3 --- <2 <35
Cemento alluminoso Ad alta re;istenza <5 <3 <3 <3 - <2 <35
Ad alta resistenzae | <5 <3 <3 <3 <2 <35
rapido indurimento
Agglomerato cementizio | - | | <35 | <4 | - | - [ ---

[*] Solubile in HC1

[**] E ammesso per il cemento d'alto forno anche un contenuto di MgO superiore al 7%, purché detto
cemento risponda alla prova di indeformabilita in autoclave (v. art. 4, comma 2°). Il clinker di cemento
portland impiegato deve naturalmente corrispondere come composizione a quella definita per il cemento
Portland.

11. | cementi d'altoforno contenenti piu del 7% di MgO non debbono dare alla prova di espansione in
autoclave una dilatazione superiore a 0,50%. Dallinizio dellimpasto i tempi di presa debbono essere i
seguenti:

INIZIO PRESA TERMINE PRESA
cementi normali e ad alta resistenza non prima di 30 minuti non dopo 12 ore
cemento alluminoso non prima di 30 minuti non dopo 10 ore
cementi per sharramenti di ritenuta non prima di 45 minuti non dopo 12 ore
agglomerati cementizi a lenta presa non prima di 45 minuti non dopo 12 ore
agglomerati cementizi a rapida presa almeno un minuto al piu 30 minuti

Il d.m. 13 settembre 1993 fissa la corrispondenza tra le denominazioni dei cementi di cui alla norma UNI-
ENV 197/1 e quelli indicati nelle norme italiane previgenti.

Norme italiane (art. 2, legge n.
ENV197/1 595/1965 e d.m. attuativi)
Cemento Portland (CEM I) Cemento Portland

Cementi Portland compositi (CEM 11/A-S; CEM 11/A-D; CEM II/A-P; CEM II/A-
Q; CEM II/A-V; CEM II/A-W; CEM II/A-T; CEM II/A-L; CEM II/B-L; CEM II/A-

M)

Cemento d'altoforno (CEM I11/A; CEM 111/B; CEM 111/C) Cemento d'altoforno
Cemento Portland composito (CEM 11/B-S)

Cemento pozzolanico (CEM IV/A;CEM IV/B) Cemento pozzolanico

Cemento Portland alla pozzolana (CEM 11/B-P; CEM 11/B-Q)
Cemento Portland alle ceneri volanti (CEM 11/B-V; CEM 11/B-W)
Cemento Portland allo scisto calcinato (CEM 11/B-T)

Cemento d'altoforno [*]

Cemento Portland composito (CEM 11/B-M) Cemento pozzolanico [*]
Cemento Portland [*]

Cemento d'altoforno [*]
Cemento pozzolanico [*]

Cemento composito (CEM V/A; CEM V/B)

[*1 In funzione della composizione del cemento.
12. | cementi, gli agglomeranti cementizi e le calci idrauliche in polvere debbono essere forniti o:

— in sacchi sigillati;

— in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere aperti senza lacerazione;
alla rinfusa.
Se i leganti idraulici sono forniti in sacchi sigillati essi dovranno essere del peso di 50 chilogrammi chiusi con
legame munito di sigillo. 1l sigillo deve portare impresso in modo indelebile il nome della ditta fabbricante e
del relativo stabilimento nonché la specie del legante.
Deve essere inoltre fissato al sacco, a mezzo del sigillo, un cartellino resistente sul quale saranno indicati con
caratteri a stampa chiari e indelebili:
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— la qualita del legante;

— lo stabilimento produttore;

— la quantita d’acqua per la malta normale;

— le resistenze minime a trazione e a compressione dopo 28 giorni di stagionatura dei provini.

13. Se i leganti sono forniti in imballaggi speciali a chiusura automatica a valvola che non possono essere
aperti senza lacerazione, le indicazioni di cui sopra debbono essere stampate a grandi caratteri sugli
imballaggi stessi. | sacchi debbono essere in perfetto stato di conservazione; se l'imballaggio fosse
comungue manomesso o il prodotto avariato, la merce puo essere rifiutata.

Se i leganti sono forniti alla rinfusa, la provenienza e la qualita degli stessi dovranno essere dichiarate con
documenti di accompagnamento della merce.

14. Le calci idrauliche naturali, in zolle, quando non possono essere caricate per la spedizione subito dopo
I'estrazione dai forni, debbono essere conservate in locali chiusi o in sili al riparo degli agenti atmosferici. Il
trasporto in cantiere deve eseguirsi al riparo dalla pioggia o dall'umidita.

15. Le pozzolane saranno ricavate da strati depurati da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di
parti inerti: qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalla normativa
vigente.

Agli effetti del suddetto decreto si intendono per pozzolane tutti quei materiali di origine vulcanica che
impastati intimamente con calce danno malte capaci di far presa e di indurire anche sott'acqua e che
presentano un residuo non superiore al 40% ad un attacco acido basico. Si considerano materiali a
comportamento pozzolanico tutti quelli che, pur non essendo di origine vulcanica, rispondono alle condizioni
della precedente definizione. Agli effetti delle presenti norme si dividono in pozzolane energiche e pozzolane
di debole energia.

Le pozzolane ed i materiali a comportamento pozzolanico devono dar luogo alle seguenti resistenze con la
tolleranza del 10%.

Resistenza a|Resistenza a
trazione (su malta|pressione (su -
Composizione della malta normale
normale) dopo 28|malta normale)
gg.: dopo 28 gg.:
- tre parti in peso del materiale da provare
- una parte in peso di calce normale
POZZOLANE L . : . .
ENERGICHE |5 Kg/cm?2 25 Kglcm2 Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non deve

lasciare penetrare pit di mm 7 I'ago di Vicat del peso di kg
1 lasciato cadere una sola volta dall'altezza di mm 30.
- tre parti in peso di pozzolana

POZZOLANE - una parte in peso di calce normale
DI DEBOLE |3 Kg/cm2 12 Kg/lcm2 Dopo 7 giorni di stagionatura in ambiente umido non deve
ENERGIA lasciare penetrare piu di mm 10 'ago di Vicat del peso di

kg 1 lasciato cadere una sola volta dall'altezza di mm 30.

16. La pozzolana ed i materiali a comportamento pozzolanico devono essere scevri da sostanze eterogenee.
La dimensione dei grani della pozzolana e dei materiali a comportamento pozzolanico non deve superare 5
mm.

17. 1l gesso dovra essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non
lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti
alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovra essere conservato in locali coperti e ben riparati
dall’'umidita.

18. L'uso di esso dovra essere preventivamente autorizzato dalla Direzione dei Lavori.
| gessi si dividono in:

. . Resistenza alla trazione Resistenza alla compressione
Tipo Durezza massima Lo L
(dopo tre giorni) (dopo tre giorni)

Gesso comune 60% di acqua in volume 15 kg/cm?2 -
Gesso da stucco 60% di acqua in volume 20 kg/ cm2 40 kg/ cm2
Gesso da forma . .

. 0 2 2
(scagliola) 70% di acqua in volume 20 kg/ cm 40 kg/ cm
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Art. 68 - Sabbia, Ghiaia e Pietrisco

1. Gli inerti, naturali o di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di
sostanze organiche, limose ed argillose, di gesso, ecc., in proporzioni nocive all'indurimento del
conglomerato od alla conservazione delle armature. Gli inerti, quando non espressamente stabilito, possono
provenire da cava in acqua o da fiume, a seconda della localita dove si eseguono i lavori ed in rapporto alle
preferenze di approvvigionamento: in ogni caso dovranno essere privi di sostanze organiche, impurita ed
elementi eterogenei. Gli aggregati devono essere disposti lungo una corretta curva granulometrica, per
assicurare il massimo riempimento dei vuoti interstiziali. Tra le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati
occorre considerare anche il contenuto percentuale di acqua, per una corretta definizione del rapporto a/c,
ed i valori di peso specifico assoluto per il calcolo della miscela d'impasto. La granulometria inoltre dovra
essere studiata scegliendo il diametro massimo in funzione della sezione minima del getto, della distanza
minima tra i ferri d’armatura e dello spessore del copriferro. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni
massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed allingombro delle
armature.

2. Gli inerti normali sono, solitamente, forniti sciolti; quelli speciali possono essere forniti sciolti, in sacchi o in
autocisterne. Entrambi vengono misurati a metro cubo di materiale assestato su automezzi per forniture di
un certo rilievo, oppure a secchie, di capacita convenzionale pari ad 1/100 di metro cubo nel caso di minimi
guantitativi. La sabbia naturale o artificiale dovra risultare bene assortita in grossezza, sara pulitissima, non
avra tracce di sali, di sostanze terrose, limacciose, fibre organiche, sostanze friabili in genere e sara
costituita di grani resistenti, non provenienti da roccia decomposta o gessosa. Essa deve essere
scricchiolante alla mano, non lasciare traccia di sporco, non contenere materie organiche, melmose o
comunque dannose; dev'essere lavata ad una o piu riprese con acqua dolce, qualora cio sia necessario, per
eliminare materie nocive e sostanze eterogenee.

3. Le dimensioni dei grani costituenti la sabbia dovranno essere tali da passare attraverso un vaglio di fori
circolari del diametro:

— di 2 mm se si tratta di lavori di murature in genere;

— di 1 mm se si tratta degli strati grezzi di intonaci e di murature di paramento;

— di ¥2 mm se si tratta di colla per intonaci e per murature di paramento.
La sabbia normale & una sabbia silicea, composita, a granuli tondeggianti, d’origine naturale proveniente dal
lago di Massaciuccoli in territorio di Torre del Lago, la cui distribuzione granulometrica deve essere
contenuta nel fuso granulometrico individuato dalla tabella seguente:

Designazione dellatela|Luce netta (in mm)|Residuo cumulativo (percentuale in peso)
2,00 UNI 2331 2,00 0
1,70 UNI 2331 1,70 5+5
1,00 UNI 2331 1,00 33+5
0,50 UNI 2331 0,50 67+5
0,15 UNI 2331 0,15 885
0,08 UNI 2331 0,08 98 + 2

4. Per ogni partita di sabbia normale, il controllo granulometrico deve essere effettuato su un campione di
100g. L'operazione di stacciatura va eseguita a secco su materiale essiccato ed ha termine quando la
guantita di sabbia che attraversa in un minuto qualsiasi setaccio risulta inferiore a 0,5 g. Per la qualita di
ghiaie e pietrischi da impiegarsi nella formazione dei calcestruzzi valgono le stesse norme prescritte per le
sabbie.

5. La ghiaia deve essere ad elementi puliti di materiale calcareo o siliceo, bene assortita, formata da
elementi resistenti e non gelivi, scevra da sostanze estranee, da parti friabili, terrose, organiche o comunque
dannose. La ghiaia deve essere lavata con acqua dolce, qualora cid sia necessario per eliminare le materie
nocive. Qualora invece della ghiaia si adoperi pietrisco questo deve provenire dalla frantumazione di roccia
compatta, durissima, silicea o calcarea pura e di alta resistenza alle sollecitazioni meccaniche, esente da
materie terrose, sabbiose e, comunque, eterogenee, non gessosa né geliva, non deve contenere impurita né
materie pulverulenti, deve essere costituito da elementi, le cui dimensioni soddisfino alle condizioni indicate
per la ghiaia. Il pietrisco dev’'essere lavato con acqua dolce qualora cio sia necessario per eliminare materie
nocive.
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6. Le dimensioni degli elementi costituenti ghiaie e pietrischi dovranno essere tali da passare attraverso un
vaglio di fori circolari del diametro:
— di 5 cm se si tratta di lavori di fondazione o di elevazione, muri di sostegno, piedritti, rivestimenti di
scarpe e simili;
— di 4 cm se si tratta di volti di getto;
— di 3 cm se si tratta di cappe di volti o di lavori in cemento armato od a pareti sottili.

7. Gli elementi piu piccoli delle ghiaie e dei pietrischi non devono passare in un vaglio a maglie rotonde in un
centimetro di diametro, salvo quando vanno impiegati in cappe di volti od in lavori in cemento armato ed a
pareti sottili, nei quali casi sono ammessi anche elementi piu piccoli. Se il cemento adoperato é alluminoso, &
consentito anche l'uso di roccia gessosa, quando l'approvvigionamento d'altro tipo risulti particolarmente
difficile e si tratti di roccia compatta, non geliva e di resistenza accertata. La pomice dovra presentare
struttura granulare a cavita chiuse, con superfici scabre, dovra essere asciutta, scevra da sostanze
organiche, da polvere o da altri elementi estranei. Il peso specifico apparente medio della pomice non dovra

essere superiore a 660 kg/m3. La perlite espansa si presenta sotto forma di granulato, con grani di
dimensioni variabile da 0 a 5 mm di diametro, completamente esente da polvere o da altre sostanze
estranee e dovra essere incombustibile ed imputrescibile. 1l peso specifico apparente della perlite espansa €

compreso tra i 60 ed i 120 kg/m3.

8. La vermiculite espansa si presenta sotto forma di granulato, con grani di dimensioni variabile da 0 a 12
mm di diametro, completamente esente da ogni tipo d'impurita e dovra essere incombustibile ed

imputrescibile. 1l peso specifico apparente della vermiculite espansa & compreso tra i 70 ed i 110 kg/m3 a
seconda della granulometria. Il polistirene espanso si presenta sotto forma di granulato, con grani di
dimensioni variabile da 2 a 6 mm di diametro, completamente esente da ogni sostanza estranea e dovra
essere inattaccabile da muffe, batteri, insetti e resistere all'invecchiamento. Il peso specifico apparente del

polistirene espanso € compreso tra i 10 ed i 12 kg/m3 a seconda della granulometria. L'argilla espansa si
presenta sotto forma di granulato, con grani a struttura interna cellulare chiusa e vetrificata, con una dura e
resistente scorza esterna. In base alla circolare n. 252 AA.GG./S.T.C. del 15 ottobre 1996, per granuli di
argilla espansa e scisti di argilla espansa, si richiede:
— nel caso di argilla espansa: superficie a struttura prevalentemente chiusa, con esclusione di frazioni
granulometriche ottenute per frantumazione successiva alla cottura;
— nel caso di scisti espansi: struttura non sfaldabile con esclusione di elementi frantumati come sopra
indicato.

9. Ogni granulo, di colore bruno, deve avere forma rotondeggiante ed essere privo di materiali attivi,
organici o combustibili; deve essere inattaccabile da acidi ed alcali concentrati, e deve conservare le sue
qualita in un largo intervallo di temperatura. | granuli devono galleggiare sull’acqua senza assorbirla. 1l peso

specifico dell'argilla espansa & compreso tra i 350 ed i 530 kg/m3 a seconda della granulometria.

10. Gli additivi sono sostanze di diversa composizione chimica, in forma di polveri o di soluzioni acquose,
classificati secondo la natura delle modificazioni che apportano agli impasti cementizi. La norma UNI EN
934:2002 classifica gli additivi aventi, come azione principale, quella di:

— fluidificante e superfluidificante di normale utilizzo che sfruttano le proprieta disperdenti e bagnanti di
polimeri di origine naturale e sintetica. La loro azione si esplica attraverso meccanismi di tipo
elettrostatico e favorisce l'allontanamento delle singole particelle di cemento in fase di incipiente
idratazione le une dalle altre, consentendo cosi una migliore bagnabilita del sistema, a parita di
contenuto d'acqua;

— aerante, il cui effetto viene ottenuto mediante I'impiego di particolari tensioattivi di varia natura, come
sali di resine di origine naturale, sali idrocarburi solfonati, sali di acidi grassi, sostanze proteiche, ecc. Il
processo di funzionamento si basa sull'introduzione di piccole bolle d'aria nell'impasto di calcestruzzo, le
quali diventano un tutt'uno con la matrice (gel) che lega tra loro gli aggregati nel conglomerato
indurito. La presenza di bolle d'aria favorisce la resistenza del calcestruzzo ai cicli gelo-disgelo;

— ritardante, che agiscono direttamente sul processo di idratazione della pasta cementizia rallentandone
I'inizio della presa e dilatando l'intervento di inizio e fine-presa. Sono principalmente costituiti da
polimeri derivati dalla lignina opportunamente solfonati, 0 da sostanze a tenore zuccherino provenienti
da residui di lavorazioni agro-alimentari;

42



— accelerante, costituito principalmente da sali inorganici di varia provenienza (cloruri, fosfati, carbonati,
etc.) che ha la proprieta di influenzare i tempi di indurimento della pasta cementizia, favorendo il
processo di aggregazione della matrice cementizia mediante un meccanismo di scambio ionico tra tali
sostanze ed i silicati idrati in corso di formazione;

— antigelo, che consente di abbassare il punto di congelamento di una soluzione acquosa (nella fattispecie
quella dell'acqua d'impasto) e il procedere della reazione di idratazione, pur rallentata nella sua cinetica,
anche in condizioni di temperatura inferiori a 0°C.

11. Per ottenere il massimo beneficio, ogni additivazione deve essere prevista ed eseguita con la massima
attenzione, seguendo alla lettera le modalita d'uso dei fabbricanti.

Art. 69 - Materiali per Massicciate e Fondazioni Stradali
1. Materiali per massicciate stradali - Dovranno essere scelti i materiali piu duri, compatti e resistenti di
fiume o di cava, con resistenza a compressione non inferiore a 1.500 kg/cmq. Dovranno essere puliti ed
asciutti, assolutamente privi di polvere, materie terrose o fangose e di qualsiasi altra impurita.

2. Pietra per sottofondi - La pietra per sottofondi dovra essere fornita con pezzatura inferiore a 20 cm,
proveniente da cave. Il materiale dovra essere della migliore qualita omogeneo a privo di inclusioni. Sara
scartato ed immediatamente allontanato dal cantiere il materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione dei
Lavori.

Art. 70 - Prescrizioni Tecniche per I'esecuzione di Scavi, Rinterri e Demolizioni
1. Scavi e rinterri. Per tutte le opere dell'appalto le varie quantita di lavoro saranno determinate con misure
geometriche, escluso ogni altro metodo.

2. Scavi in genere. Gli scavi in genere per qualsiasi lavoro a mano o con mezzi meccanici dovranno essere
eseguiti secondo i disegni di progetto e le particolari prescrizioni che saranno date all'atto esecutivo dalla
Direzione dei Lavori. Nell'esecuzione degli scavi in genere I'Impresa dovra procedere in modo da impedire
scoscendimenti e franamenti, restando essa, oltreché, totalmente responsabile di eventuali danni alle
persone ed alle opere, altresi obbligata a provvedere a suo carico e spese alla rimozione delle materie
franate. L'Impresa dovra inoltre provvedere a sue spese affinché le acque scorrenti alla superficie del terreno
siano deviate in modo che non abbiano a riversarsi nei cavi. Le materie provenienti dagli scavi in genere, ove
non siano utilizzabili, o non ritenute adatte, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, ad altro
impiego nei lavori, dovranno essere portate a rifiuto fuori della sede del cantiere, ai pubblici scarichi, ovvero
su aree che I'lmpresa dovra provvedere a sua cura e spese.

3. E vietato costituire depositi di materiali presso il ciglio degli scavi. La Direzione dei Lavori potra fare
asportare, a spese dell'Impresa, le materie depositate in contravvenzione alle precedenti disposizioni.
L'Appaltatore deve ritenersi compensato per tutti gli oneri che esso dovra incontrare per:

— il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, ecc.;

— il taglio e lo scavo con qualsiasi mezzo delle macerie sia asciutte, che bagnate, in presenza d'acqua e di
gualsiasi consistenza;

— paleggi, innalzamento, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto a qualsiasi distanza,
sistemazione delle materie di rifiuto, deposito provvisorio e successiva ripresa, per ogni indennita di
deposito temporaneo o definitivo;

— la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni,
per il successivo rinterro attorno alle murature, attorno e sopra le condotte di acqua od altre condotte
in genere, e sopra le fognature o drenaggi secondo le sagome definitive di progetto;

— puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni
contenute nelle presenti condizioni tecniche esecutive;

— per ogni altra spesa infine necessaria per I'esecuzione completa degli scavi.

4. Scavi di sbancamento. Per scavi di sbhancamento o sterri andanti s'intendono quelli occorrenti per lo
spianamento o sistemazione del terreno su cui dovranno sorgere le costruzioni, per tagli di terrapieni, per la
formazione di cortili, giardini, scantinati, piani d'appoggio per platee di fondazione, vespai, rampe incassate
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o trincee stradali ecc., e in genere tutti quelli eseguiti a sezione aperta su vasta superiore ove sia possibile
l'allontanamento delle materie di scavo evitandone il sollevamento, sia pure con la formazione di rampe
provvisorie, ecc. Saranno pertanto considerati scavi di shancamento anche quelli che si trovano al di sotto
del piano di campagna o del piano stradale (se inferiore al primo), quando gli scavi rivestano i caratteri
sopra accennati. Secondo quanto prescritto dall'art. 12 del d.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164, nei lavori di
splateamento o shancamento eseguiti senza I'impiego di escavatori meccanici, le pareti delle fronti di attacco
devono avere una inclinazione o un tracciato tali, in relazione alla natura del terreno, da impedire
franamenti. Quando la parete del fronte di attacco supera l'altezza di m. 1,50, & vietato il sistema di scavo
manuale per scalzamento alla base e conseguente franamento della parete. Quando per la particolare natura
del terreno o per causa di piogge, di infiltrazione, di gelo o disgelo, o per altri motivi, siano da temere frane
o scoscendimenti, deve essere provveduto all'armatura o al consolidamento del terreno. Nei lavori di
escavazione con mezzi meccanici deve essere vietata la presenza degli operai nel campo di azione
dell'escavatore e sul ciglio del fronte di attacco. Il posto di manovra dell'addetto all'escavatore, quando
guesto non sia munito di cabina metallica, deve essere protetto con solido riparo. Ai lavoratori deve essere
fatto esplicito divieto di avvicinarsi alla base della parete di attacco e, in quanto necessario in relazione
all'altezza dello scavo o alle condizioni di accessibilita del ciglio della platea superiore, la zona superiore di
pericolo deve essere almeno delimitata mediante opportune segnalazioni spostabili col proseguire dello
scavo. Il volume degli scavi di sbancamento verra determinato col metodo delle sezioni ragguagliate che
verranno rilevate in contraddittorio dell'Appaltatore all'atto della consegna. Ove le materie siano utilizzate
per formazione di rilevati, il volume sara misurato in riporto.

5. Scavi a sezione obbligata. Per scavi a sezione obbligata si intendono quelli incassati ed a sezione ristretta
necessari per dar luogo ai muri o pilastri di fondazione propriamente detti o per dar luogo alle fogne,
condutture, fossi e cunette. Qualunque sia la natura e la qualita del terreno, gli scavi per fondazione
dovranno essere spinti fino alla profondita che dalla Direzione dei Lavori verra ordinata all'atto delle loro
esecuzioni tenendo in debito conto le istruzioni impartite dal Ministero dei lavori pubblici con il d.m. 21
gennaio 1981 e successive modifiche ed integrazioni. Le profondita, che si trovino indicate nei disegni di
consegna, sono percid di semplice avviso e I'Amministrazione appaltante si riserva piena facolta di variarle
nella misura che reputera piu conveniente, senza che cido possa dare all'lmpresa motivo alcuno di fare
eccezioni o domande di speciali compensi, avendo essa soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi
prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondita da raggiungere. E vietato all'lmpresa, sotto pena di
demolire il gia fatto, di por mano alle murature prima che la Direzione dei Lavori abbia verificato ed
accettato le fondazioni. | piani di fondazione dovranno essere generalmente orizzontali, ma per quelle opere
che cadono sopra falde inclinate, dovranno, a richiesta della Direzione dei Lavori, essere disposti a gradini ed
anche con determinata contropendenza. Nello scavo di pozzi e di trincee profondi piu di 1,50 metri, quando
la consistenza del terreno non dia sufficiente garanzia di stabilita, anche in relazione alla pendenza delle
pareti, si deve provvedere, man mano che procede lo scavo, alla applicazione delle necessarie armature di
sostegno, in modo da assicurare abbondantemente contro ogni pericolo gli operai, ed impedire ogni
smottamento di materia durante I'esecuzione tanto degli scavi che delle murature. Le tavole di rivestimento
delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri. L'Impresa € responsabile dei
danni ai lavori, alle persone, alle proprieta pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o
insufficienza di tali puntellazioni e sbadacchiature, alle quali essa deve provvedere di propria iniziativa,
adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di
ottemperare alle prescrizioni che al riguardo le venissero impartite dalla Direzione dei Lavori.

6. Nello scavo dei cunicoli, a meno che si tratti di roccia che non presenti pericolo di distacchi, devono
predisporsi idonee armature per evitare franamenti della volta e delle pareti. Dette armature devono essere
applicate man mano che procede il lavoro di avanzamento; la loro rimozione pud essere effettuata in
relazione al progredire del rivestimento in muratura. Idonee armature e precauzioni devono essere adottate
nelle sottomurazioni e quando in vicinanza dei relativi scavi vi siano fabbriche o manufatti, le cui fondazioni
possano essere scoperte o indebolite degli scavi. Nella infissione di pali di fondazione devono essere adottate
misure e precauzioni per evitare che gli scuotimenti del terreno producano lesioni o danni alle opere vicine.
Compiuta la muratura di fondazione, lo scavo che si fosse dovuto fare in piu attorno alla medesima, dovra
essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Impresa, con le stesse materie scavate, sino
al piano del terreno naturale primitivo. Col procedere delle murature I'lmpresa potra recuperare i legami
costituenti le armature, sempre che non si tratti di armature formanti parte integrante dell'opera, da restare
quindi in posto in proprieta dell'’Amministrazione; i legnami pero, che a giudizio della Direzione dei Lavori,
non potessero essere tolti senza pericolo o danno del lavoro, dovranno essere abbandonati negli scavi. Gli
scavi di fondazione saranno computati per un volume uguale a quello risultante dal prodotto della base di

44



fondazione per la sua profondita sotto il piano degli scavi di sbhancamento o del terreno naturale, quando
detto scavo di shancamento non viene effettuato.

7. Scavi per i pozzetti. Lo scavo per la costruzione o posa in opera di pozzetti per apparecchiature idrauliche
od altri manufatti lungo la condotta, sara misurato per il suo volume effettivo, senza deduzione del volume
convenzionale dello scavo per la condotta di cui alla precedente lettera d) e sara contabilizzato con la stessa
voce d'Elenco prezzi dello scavo per la posa delle tubazioni.

8. Rinterri. Per qualungue opera di rinterro, ovvero per riempire i vuoti tra le pareti dei cavi e le murature, o
da addossare alle murature, e fino alle quote prescritte dalla Direzione dei Lavori, si impiegheranno in
generale, e, salvo quanto segue, fino al loro totale esaurimento, tutte le materie provenienti dagli scavi di
qualsiasi genere eseguiti sul lavoro, in quanto disponibili ed adatte, a giudizio della Direzione dei Lavori, per
la formazione dei rilevati. Quando venissero a mancare in tutto o in parte i materiali di cui sopra, si
provvederanno le materie occorrenti prelevandole ovunque I'lmpresa credera di sua convenienza, purché i
materiali siano riconosciuti idonei dalla Direzione dei Lavori. Per i rinterri e riempimenti da addossarsi alle
murature, si dovranno sempre impiegare materie sciolte, o ghiaiose, restando vietato in modo assoluto
I'impiego di quelle argillose e, in genere, di tutte quelle che con I'assorbimento di acqua si rammolliscono e si
gonfiano generando spinte. Nella formazione dei suddetti rinterri e riempimenti dovra essere usata ogni
diligenza perché la loro esecuzione proceda per strati orizzontali di eguale altezza, disponendo
contemporaneamente le materie ben sminuzzate con la maggiore regolaritd e precauzione, in modo da
caricare uniformemente le murature su tutti i lati e da evitare le sfiancature che potrebbero derivare da un
carico male distribuito.

9. Le materie trasportate in rinterro con vagoni, automezzi o carretti non potranno essere scaricate
direttamente contro le murature, ma dovranno depositarsi in vicinanza dell’'opera per essere riprese poi e
trasportate con carriole, barelle ed altro mezzo, purché a mano, al momento della formazione dei suddetti
rinterri. Per tali movimenti di materie dovra sempre provvedersi alla pilonatura delle materie stesse, da farsi
secondo le prescrizioni che verranno indicate dalla Direzione dei Lavori. E vietato addossare terrapieni a
murature di fresca costruzione. Tutte le riparazioni o ricostruzioni che si rendessero necessarie per la
mancata o imperfetta osservanza delle prescrizioni del presente articolo, saranno a completo carico
dell'lmpresa. E obbligo dell'lmpresa, escluso qualsiasi compenso, di dare ai rinterri o riempimenti durante la
loro esecuzione, quelle maggiori dimensioni richieste dall'assestamento delle terre, affinché all'epoca del
collaudo i rilevati eseguiti abbiano dimensioni non inferiori a quelle ordinate. L'Impresa dovra consegnare le
opere con scarpate regolari e spianate, con i cigli bene allineati e profilati e compiendo a sue spese, durante
I'esecuzione dei lavori e fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e la sistemazione delle
scarpate e l'espurgo dei fossi. La superficie del terreno sul quale dovranno elevarsi i terrapieni, sara
scorticata ove occorre, e se inclinata sara tagliata a gradoni con leggere pendenze verso monte.

10. Tutti gli oneri, obblighi e spese per la formazione dei rinterri si intendono compresi nei prezzi stabiliti in
elenco per gli scavi e quindi all'Appaltatore non spettera alcun compenso oltre I'applicazione di detti prezzi.
Le misure saranno eseguite in riporto in base alle sezioni di consegna da rilevarsi in contraddittorio con
I'Appaltatore. | riempimenti in pietrame a secco (per drenaggi, fognature, banchettoni di consolidamento e
simili) dovranno essere formati con pietrame da collocarsi in opera a mano su terreno ben costipato, al fine
di evitare cedimenti per effetto dei carichi superiori. Per drenaggi o fognature si dovranno scegliere le pietre
piu grosse e regolari e possibilmente a forma di lastroni quelle da impiegare nella copertura dei sottostanti
pozzetti o cunicoli; oppure infine negli strati inferiori il pietrame di maggiore dimensione, impiegando
nell'ultimo strato superiore pietrame minuto, ghiaia o anche pietrisco per impedire alle terre sovrastanti di
penetrare e scendere otturando cosi gli interstizi tra le pietre. Sull'ultimo strato di pietrisco si dovranno
pigiare convenientemente le terre con le quali dovra completarsi il riempimento dei cavi aperti per la
costruzione di fognature e drenaggi. Il riempimento di pietrame a secco a ridosso delle murature per
drenaggi, vespai, ecc. sara valutato a metro cubo per il suo volume effettivo misurato in opera.

Art. 71 - Demolizioni e Rimozioni
1. Prima dell'inizio di lavori di demolizione & fatto obbligo di procedere alla verifica delle condizioni di
conservazione e di stabilita delle varie strutture da demolire. In relazione al risultato di tale verifica devono
essere eseguite le opere di rafforzamento e di puntellamento necessarie ad evitare che, durante la
demolizione, si verifichino crolli intempestivi. | lavori di demolizione devono procedere con cautela e con
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ordine dall'alto verso il basso e devono essere condotti in maniera da prevenire qualsiasi infortunio agli
addetti al lavoro e da non pregiudicare la stabilita delle strutture portanti o di collegamento di quelle
eventuali adiacenti, e in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali tutti devono ancora potersi
impiegare utilmente, sotto pena di rivalsa di danni a favore delllAmministrazione appaltante, ricorrendo, ove
occorra, al loro preventivo puntellamento.

2. La successione dei lavori, quando si tratti di importanti ed estese demolizioni, deve risultare da apposito
programma il quale deve essere firmato dall'lmprenditore e dal dipendente Direttore dei Lavori, ove esista, e
deve essere tenuto a disposizione degli Ispettori di lavoro. E vietato gettare dall'alto i materiali in genere,
che invece devono essere trasportati o guidati in basso convogliandoli in appositi canali il cui estremo
inferiore non deve risultare ad altezza maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. | canali suddetti
devono essere costruiti in modo che ogni tronco imbocchi nel tronco successivo; gli eventuali raccordi
devono essere adeguatamente rinforzati. L'imboccatura superiore del canale deve essere sistemata in modo
che non possano cadervi accidentalmente persone. Ove sia costituito da elementi pesanti od ingombranti, il
materiale di demolizione deve essere calato a terra con mezzi idonei.

3. Durante i lavori di demolizione si deve provvedere a ridurre il sollevamento della polvere, irrorando con
acqua le murature ed i materiali di risulta. La demolizione dei muri deve essere fatta servendosi di ponti di
servizio indipendenti dall'opera in demolizione. Gli obblighi di cui sopra non sussistono quando si tratta di
muri di altezza inferiore ai cinque metri; in tali casi e per altezze da due a cinque metri si deve fare uso di
cinture di sicurezza. Inoltre, salvo l'osservanza delle leggi e dei regolamenti speciali e locali, la demolizione di
parti di strutture aventi altezza sul terreno non superiore a 5 metri pud essere effettuata mediante
rovesciamento per trazione o per spinta.

La trazione o la spinta deve essere esercitata in modo graduale e senza strappi e deve essere eseguita
soltanto su elementi di struttura opportunamente isolati dal resto del fabbricato in demolizione in modo da
non determinare crolli intempestivi o non previsti da altre parti. Devono inoltre essere adottate le precauzioni
necessarie per la sicurezza del lavoro quali: trazione da distanza non minore di una volta e mezzo l'altezza
del muro o della struttura da abbattere e allontanamento degli operai dalla zona interessata. Si puo
procedere allo scalzamento dell'opera da abbattere per facilitarne la caduta soltanto quando essa sia stata
adeguatamente puntellata; la successiva rimozione dei puntelli deve essere eseguita a distanza a mezzo di
funi.

Il rovesciamento per spinta puo essere effettuato con martinetti solo per opere di altezza non superiore a 3
metri, con l'ausilio di puntelli sussidiari contro il ritorno degli elementi smossi.

Deve essere evitato in ogni caso che per lo scuotimento del terreno in seguito alla caduta delle strutture o di
grossi blocchi possano derivare danni o lesioni agli edifici vicini 0 ad opere adiacenti o pericoli ai lavoratori
addetti. Nella zona sottostante la demolizione deve essere vietata la sosta ed il transito, delimitando la zona
stessa con appositi sbarramenti. L'accesso allo sbocco dei canali di scarico per il caricamento ed il trasporto
del materiale accumulato deve essere consentito soltanto dopo che sia stato sospeso lo scarico dall'alto.

4. Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di
puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure
a cura e spese dell'Impresa, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente
demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei Lavori, devono essere
opportunamente scalcinati, puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati
dalla Direzione stessa usando cautele per non danneggiarli sia nello scalcinamento, sia nel trasporto, sia nel
loro arresto e per evitare la dispersione. Detti materiali restano tutti di proprieta delllAmministrazione
appaltante, la quale potra ordinare all'lmpresa di impiegarli in tutto o in parte nei lavori appaltati.

5. I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati
dall'lmpresa fuori del cantiere nei punti indicati od alle discariche autorizzate. Nel preventivare I'opera di
demolizione e nel descrivere le disposizioni di smontaggio e demolizione delle parti d'opera, I'Appaltatore
dovra sottoscrivere di aver preso visione dello stato di fatto delle opere da eseguire e della natura dei
manufatti.

6. Demolizione di muri di sostegno e massicciate varie. Per muri di sostegno e massicciate varie si intendono
manufatti artificiali atti a sostenere lo scivolamento naturale delle terre, siano essi manufatti agenti a gravita
0 a shalzo o per reggimentazione trattenuta tramite tiranti interrati. L'Appaltatore dovra provvedere a
puntellamenti, sbadacchiature ed altri accorgimenti come ponteggi, castelli, ecc. per la demolizione dei muri
di sostegno e delle massicciate in genere. La demolizione di tali manufatti richiede che I'Appaltatore definisca
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in merito una valutazione dei rischi determinata dalle reazioni della tettonica interferente con l'azione di
trattenimento posta in essere dalla presenza del manufatto. Tale relazione deve essere posta in essere da
tecnico geologo abilitato o da geotecnico di fiducia dell'’Appaltatore medesimo. Qualora I'operazione
coinvolga, anche solo in ipotesi di relazione dei rischi, porzioni di terreno poste al di fuori dei confini della
proprieta della Stazione appaltante, sara cura dell'Appaltatore verificare la disponibilita dei confinanti pubblici
e privati a sgomberare dal transito e da ogni possibile conseguenza alle persone ed alle cose I'ambito di
possibile pertinenza del movimento di terra.

7. Manufatti in amianto cemento - Per manufatti in amianto cemento si intendono parti integranti
dell'edificio oggetto di demolizione parziale o completa realizzate con unione di altri materiali a fibre di
amianto. Solitamente sono rinvenibili due tipologie differenti di manufatti: quelli a matrice friabile e quelli a
matrice compatta. Data l'usura e l'invecchiamento o le condizioni di posa del materiale taluni materiali
inizialmente integrati in matrice compatta possono, con il tempo, essere diventati friabili. La misurazione di
tale fenomeno e la relativa classificazione possono essere effettuate tramite schiacciamento e pressione con
le dita della mano dell'operatore che in tal modo pud rendersi conto della capacita del manufatto di offrire
resistenza a compressione. Se le dita della mano dell'operatore riescono a comprimere o distaccare parti del
manufatto stesso questo é classificabile a matrice friabile. L'Appaltatore al momento del sopralluogo ai
manufatti oggetto di demolizione € tenuto a verificarne la presenza e classificarne il livello di rischio. Qualora
il manufatto presenti qualche sembianza affine ai manufatti contenenti amianto, sara cura dell’Appaltatore
provvedere a campionare parti dello stesso e provvedere a far analizzare i campioni presso un laboratorio
attrezzato e autorizzato.
Valutata la presenza di manufatti contenenti amianto, I'Appaltatore provvedera a notificare l'azione di
bonifica presso I'organo di vigilanza competente per territorio disponendo un piano di lavoro conforme a
guanto indicato dal d.lgs. 257/06, in funzione della valutazione dei rischi effettuata ai sensi della normativa
vigente. Tale documentazione deve essere messa a disposizione dei lavoratori e deve essere aggiornata in
relazione all'aumento dell’esposizione degli stessi.
In tutte le attivitd concernenti I'amianto, I'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o
dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto
del valore limite fissato dalla normativa vigente, ed in particolare:
- il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o
da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero piu basso possibile;
- i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se
ci0 non & possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;
- tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a
regolare pulizia e manutenzione;
- l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere
stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;
i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il pil presto possibile in appropriati
imballaggi chiusi su cui sara apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto.
Detti rifiuti devono essere successivamente trattati ai sensi della vigente normativa in materia di rifiuti
pericolosi. Sara cura dell'Appaltatore segnalare nel piano di lavoro l'intero procedimento fino allo
smaltimento definitivo delle macerie di demolizione contenenti amianto. L'Appaltatore e produttore del rifiuto
mediante azione demolitrice e deve quindi provvedere all'onere dello smaltimento corretto del rifiuto
medesimo. E impedito all'Appaltatore effettuare un deposito delle macerie contenenti amianto nella zona
delimitata del cantiere ed in altra zona di proprieta del Committente. L'eventuale stoccaggio temporaneo del
materiale contenente amianto dovra essere segnalato nel piano di lavoro ed il luogo di accoglimento del
materiale stesso sara allo scopo predisposto. E cura dell'Appaltatore verificare prima della demolizione del
manufatto che non siano presenti all'interno del medesimo quantita qualsiasi di amianto floccato o manufatti
di qualsivoglia natura contenenti amianto. Tali manufatti, qualora presenti, saranno considerati come rifiuto
a cui I'Appaltatore deve provvedere secondo le modalita previste dalla legislazione vigente in materia, alla
stessa stregua dei materiali facenti parte dell'immobile. La demolizione parziale o totale non potra essere
iniziata prima dell'avvenuto smaltimento di questi rifiuti.
L'Appaltatore deve organizzarsi affinché la procedura di sicurezza sia circoscritta alle sole fasi in cui viene
trattato materiale contenente amianto. L'Appaltatore & inoltre tenuto ad adottare le misure appropriate
affinché i luoghi in cui si svolgono tali attivita siano confinati e segnalati e siano rispettate tutte le
prescrizioni di cui alla vigente normativa e al piano di lavoro redatto e consegnato agli organi competenti. Al
fine di garantire il rispetto del valore limite di esposizione fissato dalla normativa vigente (0,1 fibre per
centimetro cubo di aria) e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, 'Appaltatore & tenuto
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ad effettuare misurazioni periodiche della concentrazione di fibre di amianto nell'aria e riportarne i risultati
nel Documento di Valutazione dei Rischi e nel Piano Operativo di Sicurezza.

Qualora tale valore limite fosse superato, I'Appaltatore & tenuto ad adottare tutte le misure organizzative
necessarie all’'eliminazione del rischio e a dotare i propri lavoratori di idonei dispositivi di protezione
individuale. Sara cura dell'Appaltatore provvedere al termine della bonifica a consegnare certificato di
collaudo e riconsegna dei locali bonificati. Qualora l'intervento di bonifica da amianto non abbia esito positivo
la Stazione appaltante avra diritto a far subentrare I'Appaltatore specializzato di propria fiducia con I'obiettivo
di ripristinare il livello di inquinamento di fondo previsto dalla legislazione vigente. L'importo di tale
intervento sara a carico dell'Appaltatore.

Art. 72 - Prescrizioni Tecniche per I'esecuzione di Noli e Trasporti
1. Noleggi. | noleggi rientrano tra gli oneri generali a carico dell’Appaltatore. Le macchine, gli attrezzi, i
materiali, devono essere in perfetto stato di efficienza e completi degli accessori per il loro impiego.

2. 1 noli devono essere espressamente richiesti, con ordine di servizio, dalla Direzione dei Lavori e sono
retribuibili solo se non sono compresi nei prezzi delle opere e/o delle prestazioni. Per quanto concerne le
attrezzature ed i macchinari I'Appaltatore dovra curare la loro omologazione secondo le norme e leggi vigenti
sia per quanto riguarda I'utilizzo che per quanto concerne le verifiche ed i collaudi. Per quanto riguarda i
ponteggi d'opera e strutturali, devono rispondere ai requisiti previsti dalle vigenti normative e leggi in
materia di sicurezza.

3. Le macchine ed attrezzi dati a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio ed essere provvisti di
tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'lmpresa la manutenzione
degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza. 1l nolo si considera per il solo tempo
effettivo, ad ora o a giornata di otto ore, dal momento in cui I'oggetto noleggiato viene messo a disposizione
del committente, fino al momento in cui il nolo giunge al termine del periodo per cui é stato richiesto.

4. Nel prezzo sono compresi: i trasporti dal luogo di provenienza al cantiere e viceversa, il montaggio e lo
smontaggio, la manodopera, i combustibili, i lubrificanti, i materiali di consumo, I'energia elettrica, lo sfrido e
tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi. | prezzi dei noli comprendono le spese generali e I'utile
dell'imprenditore.

5. Trasporti. Il trasporto € compensato a metro cubo di materiale trasportato, oppure come nolo orario di
automezzo funzionante. Se la dimensione del materiale da trasportare € inferiore alla portata utile
dell'automezzo richiesto a nolo, non si prevedono riduzioni di prezzo. Nei prezzi di trasporto € compresa la
fornitura dei materiali di consumo e la manodopera del conducente. Per le norme generali riguardanti il

trasporto dei materiali si veda il d.P.R. 7 gennaio 1956, capo VII e successive modificazioni.

6. Il carico, il trasporto, lo scarico e tutte le manovre in genere, dovranno essere eseguiti con la maggiore
cura possibile utilizzando mezzi adeguati ai diametri alle lunghezze dei tubi da movimentare, evitando
rotture, crinature, lesioni o danneggiamenti dei materiali.

Art. 73 - Prescrizioni Tecniche per Esecuzione di Opere Stradali
Realizzazione di massicciate stradali
1. Tracciamenti. Prima di porre mano ai lavori di sterro o riporto, I'appaltante & obbligato ad eseguire la
picchettazione completa del lavoro, in modo che risultino indicati i limiti degli scavi e dei riporti in base alla
larghezza del piano stradale, alla inclinazione delle scarpate, alla formazione delle cunette. Qualora ai lavori
in terra siano connesse opere murarie, I'Appaltatore dovra procedere al tracciamento di esse, pure con
I'obbligo della conservazione dei picchetti, ed, eventualmente, delle modine, come per i lavori in terra.

2. Scavi e rilevati. Gli scavi ed i rilevati occorrenti per la formazione del corpo stradale, e per ricavare i
relativi fossi, cunette, accessi, passaggi, rampe e simili, saranno eseguiti in conformita alla specifiche di
progetto e del presente capitolato, salvo le eventuali varianti che fosse per disporre la Direzione dei Lavori;
dovra essere usata ogni cura nello scavare i fossi, nello spianare e sistemare i marciapiedi o banchine, nel
profilare le scarpate e i cigli della strada, che dovranno percio risultare paralleli all'asse stradale.
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L'Appaltatore dovra consegnare le trincee e i rilevati, nonché gli scavi o riempimenti in genere, al giusto
piano prescritto, con scarpate regolari e spianate, con cigli bene tracciati e profilati, compiendo a sue spese,
durante I'esecuzione dei lavori, fino al collaudo, gli occorrenti ricarichi o tagli, la ripresa e sistemazione delle
scarpate e I'espurgo dei fossi.

3. Piani di posa dei rilevati. | piani di posa dei rilevati dovranno avere l'estensione dell'intera area di
appoggio e potranno essere continui o gradinati secondo i profili indicati a progetto e le indicazioni che
saranno della Direzione Lavori. La quota dei piani di posa dei rilevati dovra essere approfondite fino alla
completa rimozione dello strato di terreno vegetale o dalle ridotte caratteristiche di resistenza. Laddove si nel
corso dello scavo si trovino terreni appartenenti ai gruppi Al, A2 e A3 sara sufficiente compattare lo strato
sottostante il piano di posa per uno spessore non inferiore a 30 cm, in modo da raggiungere una densita
secca pari almeno al 95% della densita massima AASHO modificata determinata in laboratorio, modificando
il grado di umidita delle terre fino a raggiungere il grado di umidita ottima prima di eseguire il
compattamento. Quando invece i terreni rinvenuti alla quota di imposta del rilevato appartengono ai gruppi
A4, A5, A6 e A7, la Direzione Lavori potra ordinare I'approfondimento degli scavi fino a profondita adeguata
coerente con le indicazioni degli elaborati progettuali o dai rilievi geognostici, per sostituire i materiali con
materiale per la formazione dei rilevati appartenente ai gruppi Al, A2 e A3.

Tale materiale dovra essere compattato, al grado di umidita ottima, fino a raggiungere una densita secca
non inferiore al 90% della densita massima AASHO maodificata e ove la Direzione Lavori lo rende necessario
si dovra compattare anche il fondo mediante rulli a piedi di montone. Qualora si rivengano strati superficiali
di natura torbosa di modesto € opportuno che Il'approfondimento dello scavo risulti tale da eliminare
completamente tali strati, per spessori elevati di tali terreni bisogneranno adottare accorgimenti particolari
secondo l'indicazione della Direzione dei Lavori.

4. Piani di posa delle fondazioni stradali in trincea. Nei tratti in trincea, dopo aver effettuato lo scavo, si
dovra provvedere alla preparazione del piano di posa della sovrastruttura stradale che verra eseguita a
seconda della natura del terreno, in base alle seguenti lavorazioni:

— quando il terreno appartiene ai gruppi Al, A2 e A3 si procedera alla compattazione dello strato di
sottofondo che dovra raggiungere in ogni caso una densita secca almeno del 95% della densita di
riferimento, per uno spessore di 30 cm al di sotto del piano di cassonetto;

— quando il terreno appartiene ai gruppi A4, A5, A6 e A7 la Direzione dei lavori potra ordinare, a suo
insindacabile giudizio, la sostituzione del terreno stesso con materiale arido per una profondita al di
sotto del piano di cassonetto, che verra stabilita secondo i casi, mediante apposito ordine di servizio
dalla Direzione dei lavori.

5. Rilevati. | rilevati saranno eseguiti in ottemperanza alle specifiche indicate nei disegni e nelle relazioni di
progetto. Il materiale costituente il corpo del rilevato dovra essere messo in opera a strati di spessore
uniforme di almeno 30 cm. Il rilevato per tutta la sua altezza dovra presentare i requisiti di densita riferita
alla densita massima secca AASHO modificata come di seguito riportata:

— non inferiore al 95% negli strati inferiori;

— non inferiore al 98% in quello superiore (ultimi 30 cm).

6. La Direzione Lavori provvedera al controllo della massa volumica in sito alle varie quote raggiunte e per
tutta I'estensione del rilevato il cui numero dovra essere commisurato all'entita dell'opera. Durante le
operazioni di costipamento dovra accertarsi che I'umidita propria del materiale sia adeguato alle lavorazioni
previste procedendo al disseccamento ovvero alla bagnatura del materiale se necessario al fine di
raggiungere una umidita prossima a quella predeterminata in laboratorio (AASHO modificata), la quale dovra
risultare sempre inferiore al limite di ritiro. La costruzione del rilevato dovra proseguire senza interruzioni
fino al raggiungimento della sua configurazione finale. Le attrezzature di costipamento saranno scelte
dallimpresa dovranno comunque essere atte ad esercitare sul materiale, a seconda del tipo di esso, un
genere di energia costipante tale da assicurare il raggiungimento della densita prescritte e previste per ogni
singola categoria di lavoro.

7. Man mano che si procede alla formazione dei rilevati, le relative scarpate saranno rivestite con materiale
ricco di humus dello spessore non superiore a cm 30 proveniente da cave di prestito. Il rivestimento dovra
essere eseguito a cordoli orizzontali e da costiparsi con mezzi idonei in modo da assicurare una superficie
regolare. Inoltre le scarpate saranno perfettamente configurate e regolarizzate procedendo altresi alla
perfetta profilatura dei cigli.
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Art. 74 - Realizzazione di Strati di Base
1. Lo strato di base sara costituito da un misto granulare frantumato, ghiaia, sabbia ed eventuale additivo
(secondo le definizioni riportate nell'art. 1 delle Norme C.N.R. sui materiali stradali - fascicolo 1V/1953), dello
spessore di 30 cm (costituito da nuovo strato di misto granulare frantumato dello spessore di 20 cm in
aggiunta su quello gia esistente, per un totale di almeno 30 cm).

2. Tale strato sara posto in opera mediante macchina vibrofinitrice e costipato con rulli gommati o metallici a
rapida inversione. Lo spessore della base sara conforme alle indicazione di progetto salvo diverse indicazioni
della Direzione dei lavori. Tutto I'aggregato grosso potra essere costituito da elementi provenienti da
frantumazione di rocce lapidee laddove richiesto dalla Direzione dei Lavori.

Art. 75 - Realizzazione di Strati di Collegamento e di Usura
1. 1l conglomerato per ambedue gli strati sara costituito da una miscela di pietrischetti, graniglie, sabbie ed
additivi (secondo le definizioni riportate nell’art. 1 delle “Norme per l'accettazione dei pietrischi, dei
pietrischetti, delle graniglie, della sabbia, degli additivi per costruzioni stradali” del C.N.R., fascicolo
1V/1953), mescolati con bitume a caldo.

2. Tali strati saranno stesi in opera mediante macchina vibrofinitrice e compattati con rulli gommati e lisci. |
conglomerati durante la loro stesa non devono presentare nella loro miscela alcun tipo di elementi fragili
anche isolati o non conformi alle prescrizioni del presente capitolato; in caso contrario a sua discrezione la
Direzione Lavori accettera il materiale o provvedera ad ordinare all'lmpresa il rifacimento degli strati non
ritenuti idonei. Tutto I'aggregato grosso (frazione > 4 mm), dovra essere costituito da materiale frantumato.
Per le sabbie si puo tollerare I'impiego di un 10% di sabbia tondeggiante.

Art. 76 — Materiali per opere strutturali
MATERIALI COMPOSITI - | materiali fibrorinforzati a matrice polimerica (Fibre Reinforced Polymer), composti
essenzialmente da fibre e resine, stanno trovando notevole sviluppo e largo impiego nel consolidamento e
nel rinforzo anche di strutture civili. | vantaggi sono molteplici: leggerezza, elevate proprieta meccaniche,
caratteristiche anticorrosive, ... .
Gli FRP sono costituiti da due o piu materiali di diversa natura, macroscopicamente distinguibili e con
proprieta fisiche e meccaniche sufficientemente differenti; in particolare sono costituiti da una matrice
polimerica di natura organica e da fibre di rinforzo, in genere composti del carbonio o del vetro, che
garantiscono forza, stabilita ed elevate prestazioni dal punto di vista strutturale dati gli alti valori del modulo
di elasticita che li caratterizzano. La matrice, generalmente di resina poliestere o vinilestere, unisce e
protegge le fibre favorendo anche il trasferimento delle sollecitazioni tra le stesse. La resistenza specifica dei
compositi puo garantire valori fino a quattro volte superiori rispetto a quelli dei materiali tradizionali; il loro
modulo specifico valori superiori fino al doppio. A parita di rigidezza quindi una struttura in materiale
composito presenta un peso pari alla meta di un’equivalente struttura in materiale tradizionale; nel caso
delle fibre aramidiche le prestazioni migliorano ulteriormente garantendo una resistenza fino a quattro volte
maggiore.
Prima della posa delle fibre di carbonio saranno eseguite le operazioni di:
- Verifica e mappatura di eventuali lesioni gia presenti nel manufatto e/o di elementi non
perfettamente a tenuta;
- Sigillatura a mezzo di speciali resine e/o guaine del tipo X/Joint RS resin delle lesioni e/o elementi
non a tenuta precedentemente individuati;
- Disincrostazione superficiale atta ad eliminare tutte le incrostazioni organiche ed inorganiche
presenti sulla superficie esterna del silos;
- Pulizia e spolvero del materiale rimosso;
- Applicazione dei sensori strain gauge sulla superficie in acciaio del silos;
- Preparazione della superficie esterna mediante la posa di primer del tipo X-Wrap bicomponente ad
alto potere impregnante;
- Posa in opera di resina epossidica bicomponente;
Posizionamento in opera di tessuto e/o lamine in FRP sulla superficie del silos precedentemente preparata
secondo la geometria derivante dallo studio degli stati tensionali; Sigillatura dellFRP con ulteriore strato di
resina epossidica a matrice organica.
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Art. 77 — Opere Provvisionali - Strutture in acciaio

Le principali norme riguardanti i ponteggi e le impalcature, i ponteggi metallici fissi, i ponteggi mobili, ecc.,
sono contenute nel d.lgs. 81/08 e successivo d.lg n.106 del 03/08/2009.

APPROVVIGIONAMENTO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI - | materiali devono essere nuovi ed esenti da
difetti palesi ed occulti. In mancanza di una esplicita dichiarazione del produttore, per verificare che I'acciaio
non sia effervescente deve essere effettuata la prova Bauman secondo UNI ISO 4968/83. Acciaio laminato
per profilati, lamiere, larghi piatti e tubi - Devono essere impiegati acciai definiti nelle “Nuove norme
tecniche per costruzioni” del D.M. 14/01/2008; in particolare per le caratteristiche meccaniche gli acciai
devono rispondere ai requisiti seguenti:

Acciaio tipo ST235 UNI EN 10025-1/05 e UNI EN10025-2/05

— tensione di rottura a trazione: 360 N/mmq
— tensione di snervamento: 235 N/mmgq
— resistenza al provino UNI KV a +20°: 27

— allungamento percentuale rottura:

e per le lamiere 26%
e per i profilati 28%
Acciaio tipo ST275 UNI EN 10025-1/05 e UNI EN10025-2/05
— tensione di rottura a trazione: 430 N/mmq
— tensione di snervamento: 275 N/mmgq
— resistenza al provino UNI KV a +20°: 27

— allungamento percentuale rottura:

e per le lamiere 23%
e per i profilati 24%
Acciaio tipo ST325 UNI EN 10025-1/05 e UNI EN10025-2/05
— tensione di rottura a trazione: 510 N/mmq
— tensione di snervamento: 355 N/mmq
— resistenza al provino UNI KV a +20°: 27

allungamento percentuale rottura:
e per le lamiere 21%
e per i profilati 22%

All'Appaltatore saranno forniti i disegni di progetto di tutte le opere di sua competenza. | disegni relativi alle
opere in acciaio conterranno le indicazioni necessarie a definire in maniera univoca le caratteristiche delle
strutture (geometria, sezioni, tipologia dei collegamenti, etc.) Sulla base di questi disegni I'’Appaltatore potra,
gualora lo ritenga necessario, sviluppare a sua cura e spese una serie di disegni di officina e le relative liste
dei materiali.

Acciai laminati per strutture saldate - Oltre a quanto gia precisato, gli acciai impiegati devono avere
una composizione chimica contenuta entro i limiti prescritti dalle Norme Tecniche.

Ulteriori requisiti degli acciai - Per spessori di 40 mm e per strutture impegnative & necessario che i
laminati impiegati siano in possesso del seguente requisito: deve essere eseguito un controllo con ultrasuoni,
secondo le Tabelle UNI EN 10160/01, estendendolo anche ai bordi. Per l'accettazione dei difetti, questi
devono rientrare nelle classi 1, 2 o0 3.

Bulloni - | bulloni per giunzioni a taglio e/o ad alta resistenza devono essere conformi a quanto prescritto
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nel D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e relativa circolare 617 del 2 febbraio
20009.

Lamiere grecate - Le lamiere grecate di acciaio sagomate a freddo dovranno essere del tipo indicato nei
disegni e di spessore non inferiore a 0,6 mm. Verranno appoggiate all'orditura di sostegno in acciaio e
fissate mediante punti di saldatura o chiodi sparati a testa larga in quantitativo, modalita e posizione, come
da indicazioni progettuali, da sottoporre all'approvazione del progettista e della direzione lavori.

Lamiere striate - Le lamiere striate dovranno essere in acciaio S235JR UNI EN 10025/05 e presentare una
striatura di almeno 2 mm. Dovranno essere fissate all'orditura di sostegno mediante cordoni a tratti di
saldatura, come da indicazioni progettuali o secondo specifiche disposizioni della Direzione Lavori.

Grigliati elettrosaldati - grigliati eseguiti mediante il procedimento di elettrosaldatura dovranno essere
realizzati in acciaio S235JR UNI EN 10025/05 e presentare superfici superiori antisdrucciolo. Dovranno
essere fissati all'orditura di sostegno mediante appositi attacchi atti ad impedire il distacco accidentale, come
da indicazioni progettuali e/o secondo proposte dell'appaltatore, da sottoporre per modalita e quantita alla
approvazione della Direzione Lavori.

Marcatura dei materiali - Tutti i prodotti di laminazione a piazzale devono essere contraddistinti con
idoneo elemento di marchiatura secondo il tipo di materiale e la destinazione dello stesso. Nelle officine e nei
cantieri i luoghi di deposito dei materiali dei vari tipi devono essere separati.

PRESCRIZIONI ESECUTIVE

Raddrizzamento - Il raddrizzamento e lo spianamento, quando necessari, devono essere fatti con
dispositivi agenti per pressione.

Tagli e finitura - Le superfici dei tagli possono restare grezze, purché non presentino strappi, riprese,
mancanze di materiale o sbavature. E' ammesso il taglio ad ossigeno purché regolare. | tagli irregolari
devono essere ripassati con la smerigliatrice. La rettifica dei bordi delle lamiere e dei larghi piatti deve essere
effettuata mediante rifilatura.

Forature - | fori devono essere preferibilmente eseguiti con trapano od anche col punzone purche'
successivamente alesati. E' vietato l'uso della fiamma per l'esecuzione di fori. Non sono ammesse al
montaggio in opera eccentricita di fori corrispondenti maggiori del giuoco foro-bullone. Entro tale limite €'
opportuno che venga ripreso il perfetto allineamento dei fori con utensile adatto. L'uso delle spine di acciaio
€' ammesso in corso di montaggio esclusivamente per richiamare i pezzi nella giusta posizione.

Unioni bullonate - Valgono le prescrizioni riportate nel D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per
le costruzioni” e relativa circolare 617 del 2 febbraio 2009.

Unioni saldate - Procedimenti di saldatura - Possono essere impiegati i seguenti procedimenti,
opportunamente qualificati ed omologati:

— saldatura manuale ad arco con elettrodi rivestiti;
— saldatura automatica ad arco sommerso;

— saldatura automatica o semiautomatica sotto gas protettore (CO2 o sue miscele).

Elettrodi - Per la saldatura manuale ad arco devono essere impiegati elettrodi rivestiti E44-38 omologati
secondo UNI 2560/07, almeno di seconda classe. Per gli altri procedimenti di saldatura si devono impiegare
i fili, i flussi (0 i gas) e la tecnica esecutiva usati per le prove di qualifica del procedimento di cui al punto
seguente. Gli elettrodi devono essere usati con il tipo di corrente (continua o alternata) e di polarita per cui
sono stati omologati. Devono altresi essere adottate tutte le precauzioni prescritte dal produttore degli
elettrodi con particolare riguardo alla conservazione all'asciutto e, in genere, alla pre-essicazione degli
elettrodi a rivestimento basico. Il diametro dell'anima degli elettrodi rivestiti, per saldatura manuale, usati
nella saldatura di un giunto, deve essere fissato in relazione allo spessore, al tipo di giunto ed alla posizione
della passata nel giunto; in generale deve essere non maggiore di 6 mm. per saldatura in piano e di 5 mm.
per saldatura in verticale.

Prove preliminari dei procedimenti di saldatura - Valgono le prescrizioni riportate nel D.M. 14 gennaio
2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e relativa circolare 617 del 2 febbraio 2009.
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Preriscaldo - In tutti i casi in cui lo spessore eccede certi limiti, € necessario preriscaldare localmente la
parte su cui si salda; la temperatura deve essere adeguata al procedimento che si impiega e comunque non
inferiore a quanto precisato nella seguente tabella:

spessore [mm] Procedimento ad arco sommerso con saldatura | Procedimento con elettrodi a
sotto gas protettivo e con elettrodi basici rivestimento non basico

tra 20 e 40 20 °C 70 °C

tra 40 e 60 70 °C 100 °C

> 60 100 °C 150 °C

Se la temperatura scende al disotto di 5°C, i pezzi dovranno essere preriscaldati comunque ad almeno 50°C.
Qualora sui pezzi siano presenti tracce di umidita, deve comunque essere dato ad essi I'apporto di calore
necessario per eliminarla.

Qualifica dei saldatori - Sia in officina sia in cantiere, le saldature da effettuare con elettrodi rivestiti
devono essere eseguite da operai che abbiano superato le prove di qualifica indicate nella UNI 4634/60 per
la classe relativa al tipo di elettrodo ed alle posizioni di saldatura previste. Nel caso di costruzioni tubolari si
fa riferimento anche alla UNI 4633/60 per quanto riguarda i giunti di testa. Le saldature da effettuare con
altri procedimenti devono essere eseguite da operai sufficientemente addestrati all'uso delle apparecchiature
relative ed al rispetto delle condizioni operative stabilite in sede di approvazione del procedimento.

Classi delle saldature - Valgono le prescrizioni riportate nel D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche
per le costruzioni” e relativa circolare 617 del 2 febbraio 2009.

Tecnica esecutiva - Devono essere adottate le sequenze di saldatura e le condizioni di vincolo piu
opportune, al fine di ridurre per quanto possibile le tensioni residue da saldatura e facilitare I'esecuzione dei
giunti saldati; devono essere osservate anche le prescrizioni che verranno stabilite per il preriscaldamento
locale in relazione agli spessori, ai tipi di acciaio ed alla temperatura ambiente durante la costruzione. La
superficie di ogni passata deve essere liberata dalla scoria prima che vengano effettuate le passate
successive; egualmente la scoria deve essere localmente asportata in corrispondenza delle riprese di una
medesima passata. Nella saldatura manuale si deve evitare I'accensione degli elettrodi sulle lamiere accanto
al giunto. Le estremita dei cordoni di saldatura dei giunti di testa, nella saldatura automatica e
semiautomatica, devono essere sempre fatte su prolunghe; nel caso di saldatura manuale cid deve essere
fatto almeno per i giunti di 1™ classe. Nei giunti di testa ed in quelli a T a completa penetrazione effettuati
con saldatura manuale, il vertice della saldatura deve essere sempre asportato per la profondita richiesta per
raggiungere il metallo perfettamente sano, a mezzo di scalpellatura, smerigliatura, o altro adeguato sistema,
prima di effettuare la seconda saldatura (nel caso di saldature effettuate dai due lati) o la ripresa. Qualora
cid non sia assolutamente possibile, si deve fare ricorso alla preparazione a V con piatto di sostegno, che e
peraltro sconsigliata nel caso di strutture sollecitate a fatica, o alla saldatura effettuata da saldatori
specializzati secondo UNI 4634/60 o, nel caso di strutture tubolari, di classe TT secondo UNI 4633/60. La
parte da saldare deve essere protetta dalle intemperie; in particolare, quando viene fatto uso di saldatura
con protezione di gas, dovranno essere adottati schemi efficaci di protezione contro il vento.

Preparazione dei lembi - La preparazione dei lembi da saldare deve essere effettuata mediante macchina
utensile, smerigliatrice ad ossitaglio automatico, e dovra risultare regolare e ben liscia. L'ossitaglio a mano
pud essere accettato solo se una adeguata successiva ripassatura alla smerigliatrice avra perfettamente
regolarizzato I'asperita del taglio. | lembi, al momento della saldatura, devono essere esenti da incrostazioni,
ruggine, scaglie, grassi, vernici, irregolarita locali ed umidita. La distanza dei lembi dei giunti di testa e dei
giunti a T a completa penetrazione deve essere secondo UNI 11001/62. Nei giunti a T con cordoni d'angolo i
pezzi devono essere a contatto; € tollerato un giuoco massimo di 3 mm. per spessori maggiori di 10 mm., da
ridurre adeguatamente per spessori minori o0 per casi particolari. 1l disallineamento dei lembi deve essere
non maggiore di 1/8 dello spessore con un massimo di 1,5 mm.; nel caso di saldatura manuale ripresa al
vertice, si puo tollerare un disallineamento di entita doppia.

Sequenze di saldatura delle travi composte saldate - Le saldature delle piattabande devono essere
sempre effettuate prima della saldatura dell'anima o contemporaneamente ad essa con sequenza opportuna
delle passate. Le saldature di collegamento fra anima e piattabanda devono essere completate solo dopo
I'effettuazione sia dei giunti della piattabanda che di quello dell'anima.
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Incroci di saldature - Negli elementi di travi composte che dovranno essere collegati fra loro con
saldature, si deve avere cura di arrestare la saldatura anima-piattabanda ad almeno 200 mm di distanza dal
lembo saldato testa a testa. Qualora non siano presenti aperture sull'anima in corrispondenza dei giunti delle
piattabande, si provvedera ad effettuare per il collegamento anima-piattabanda, per una zona di almeno 100
mm. a cavallo del giunto, una preparazione a K con spalla zero, qualora una simile preparazione non sia gia
prevista per tutto il collegamento anima-piattabanda. La preparazione a K deve essere successivamente
aggiustata in corrispondenza della parte smussata per permettere I'esecuzione di un giunto anima-
piattabanda a completa penetrazione.

Unione per contatto - Le superfici di contatto devono essere convenientemente piane ed ortogonali
all'asse delle membrature collegate. Le membrature senza flange di estremita devono avere le superfici di
contatto lavorate con la pialla, la limatrice, la fresa e la mola.

Per le membrature munite di flange di estremita si devono distinguere i seguenti casi:

— per flange di spessore inferiore o uguale a 50 mm. e sufficiente la spianatura alla pressa o con sistema
equivalente;

— per flange di spessore compreso tra i 50 e i 100 mm, quando non sia possibile un'accurata spianatura alla
pressa, € necessario procedere alla piallatura o alla fresatura delle superfici di appoggio.

Montaggio delle strutture in acciaio - Il montaggio deve essere eseguito secondo le migliori regole
tecniche ed in osservanza al D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche per le costruzioni” e relativa
circolare 617 del 2 febbraio 2009, delle leggi e norme antinfortunistiche vigenti nella localita interessata. Pur
rimanendo l'unico responsabile dei procedimenti e dei mezzi di montaggio, I'appaltatore dovra sottoporre
all'approvazione della Direzione Lavori il progetto esecutivo e le specifiche di montaggio, completi di
dettagliate indicazioni sui mezzi d'opera, che si intendono utilizzare, e degli elementi provvisori e
provvisionali previsti.

Tolleranze - In generale sia per gli elementi strutturali prefabbricati, che per le membrature e l'insieme
delle stesse montate, valgono i criteri esposti nelle norme UNI ENV 1090-1:2008 “Esecuzione di strutture di
acciaio - Regole generali e regole per gli edifici”. In particolare per gli elementi verticali I'eccentricita rispetto
alla rettilineita degli elementi verticali non deve superare 1/1000 dell'altezza.

Protezione delle strutture in acciaio - In generale le strutture devono ricevere una prima mano di fondo

prima della spedizione. L'operazione deve essere preceduta da un‘accurata pulizia dei pezzi, da effettuarsi

mediante sabbiatura del grado. La preparazione di fondo deve essere effettuata con trattamento con

antiruggine zincante a freddo secondo il ciclo descritto qui di seguito con le seguenti caratteristiche:

— spessore minimo del film 50 micron;

— resistenza ad una temperatura massima di 250 gradi C;

— inalterabilita all'esposizione agli agenti atmosferici esterni in ambiente marino o industriale per almeno 5
mesi prima della sovraverniciatura, garantita da documentazione di prova;

— idoneita ad essere coperto con pitture a base di clorocaucciu, resine alchidiche, resine epossidiche, resine
viniliche, resine fenoliche, resine poliuretaniche o vernici intumescenti.

Nell'offerta dovranno essere precisate le caratteristiche del prodotto zincante, dovra essere indicato quali

sono i tipi di pittura che possono essere applicati successivamente, il tipo di preparazione della superficie ed

il sistema di applicazione. Saranno eseguiti dei controlli dal Committente sul tipo di prodotto applicato e sulle

modalita di esecuzione. | grigliati elettrosaldati dovranno essere protetti mediante procedimento di zincatura

a caldo per immersione. Dopo il montaggio in opera devono essere eseguiti i necessari ritocchi alla mano di

vernice di fondo data in precedenza. La verniciatura in opera deve essere fatta in stagione favorevole,

evitando il tempo umido e temperature eccessivamente elevate. Dopo I'applicazione della mano di fondo

devono essere previste le seguenti verniciature:

— mano intermedia a base di resina epossidica, con spessore del film pari a 100 micron;

— eventuale strato intumescente, ove previsto nel progetto, di spessore idoneo a garantire la necessaria
resistenza al fuoco indicata negli elaborati progettuali;

— mano finale di spessore 50 micron a base poliuretanica o poliuretanica modificata.

La verniciatura intumescente potra essere eseguita con materiale proposto dell’Appaltatore, previa
comunicazione alla Direzione Lavori con esibizione dei certificati del prodotto proposto, delle relative
specifiche tecniche e delle schede di impiego per la validita della certificazione.

54



Parti annegate nel getto - Le parti destinate ad essere incorporate in getti di conglomerato cementizio
non devono essere verniciate, bensi accuratamente sgrassate e sabbiate.

CONTROLLI

Controllo delle saldature - Le saldature devono essere controllate a cura dell' Appaltatore con adeguati
procedimenti e non devono presentare difetti quale mancanza di penetrazione, depositi di scorie, cricche di
lavorazione, mancanza di continuita ecc.

In particolare per gli elementi strutturali composti:

— i giunti di testa devono essere di prima classe secondo D.M. 14 gennaio 2008 “Nuove norme tecniche
per le costruzioni” e relativa circolare 617 del 2 febbraio 2009. e vanno controllati almeno al 30% con
radiografie;

— le saldature correnti d'angolo dovranno essere controllate per almeno il 10% dello sviluppo totale,
secondo metodologie e criteri da concordare con la Direzione Lavori;

— i controlli eseguiti devono essere contromarcati con punzonature sui pezzi, in modo da consentire la loro
identificazione successiva in base alla documentazione da inviare tempestivamente al Committente;

— il Direttore dei Lavori delle strutture potra prescrivere laddove lo ritenga necessario ulteriori indagini e
controlli. Gli oneri relativi a tali controlli sono a carico dell'impresa esecutrice.

Controllo dimensionale - L'Appaltatore deve eseguire gli opportuni controlli dimensionali sia sui singoli
pezzi che sugli elementi premontati.

Controllo del Committente e della Direzione Lavori

Tutti i materiali e le lavorazioni che formano oggetto del contratto di appalto possono essere ispezionati e
sottoposti a verifica da parte di un rappresentante del Committente o della Direzione Lavori presso I'Officina
costruttrice; I'appaltatore dovra altresi prestare responsabile assistenza al rappresentante del committente
nello svolgimento della sua attivita di ispezione e verifica senza che cio dia diritto a compensi aggiuntivi.

Se alla verifica alcune parti di fornitura risultano difettose o comunque non efficienti, il Committente o la
Direzione Lavori hanno il diritto di ottenere la eliminazione dei difetti nel minor tempo possibile, fatto salvo il
diritto di respingere la fornitura o di chiedere la riduzione del prezzo.

L'Appaltatore deve notificare alla Direzione Lavori la data di approntamento del materiale da verificare; la
verifica da parte della Direzione Lavori avverra entro 10 giorni dalla notifica.

Art. 78 — Esecuzione di opere in ferro

Le opere in ferro comprendono la costruzione di strutture in ferro di qualsiasi dimensione e foggia, in
profilato ed in lamiera di fornitura dell’Appaltatore. Le opere in ferro dovranno essere poste in opera su
qualsiasi tipo di struttura o livello; sono escluse, ovviamente, quelle la cui costruzione, fornitura e messa in
opera € gia compresa in altre voci del Prezziario.

Modalita di esecuzione e posa: Per le modalita di esecuzione e posa delle opere in ferro, I'Appaltatore
dovra attenersi a quanto precisato nelle “Generalita e specifiche particolari d'appalto” ed alle disposizioni che
verranno impartite dalla Committente. Le opere in ferro dovranno essere protette dall'ossidazione con una
mano di vernice antiruggine di zincante inorganico, previo adeguato trattamento. Qualora le operazioni di cui
sopra venissero effettuate a cura ed a carico della Committente, I'Appaltatore & tenuto al trasporto delle
opere al e dal luogo indicato dalla Committente per I'esecuzione di dette operazioni. Le opere in ferro
potranno avere le singole parti saldate od imbullonate.

Tipi di opere :A titolo esemplificativo e non limitativo le opere potranno essere dei seguenti tipi:
- telai per la posa di quadri;

- passerelle in lamiera forata o a scaletta, con o senza coperchi, per tubazioni e cavi;
- strutture per tettoie di batterie od altre apparecchiature;

- contenitori per apparecchiature stagne e non;

- semplici armadi per apparecchiature;

- coperture per cunicoli, camerette, ecc.;

- appoggi artificiali (portali, tralicci, strutture complesse calcolate);

- telai e chiusini per pozzetti, ecc.;

- tettoie per quadri di distribuzione od altre apparecchiature;

- esecuzione di fori su contenitori, cassette, ecc. con o senza filettatura;
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- costruzione di pezzi speciali;
- canalette in lamiera.

Misurazione delle opere: Per la determinazione del peso delle opere in ferro si ricorrera alla pesatura
diretta oppure al calcolo del peso teorico dell'opera in base ai disegni ed al tipo di profilato e di lamiera
usato.

Prezzi: Oltre a quanto precisato nelle “Generalita e specifiche particolari d’appalto”, i prezzi per I'esecuzione
e la posa delle opere in ferro comprendono:

- ogni onere per il prelievo e carico dei materiali da qualsiasi punto dello stabilimento, il trasporto e lo
scarico degli stessi a pié d'opera ed il riordino della zona in cui & stato effettuato il lavoro;

- prestazioni delle attrezzature per la lavorazione in campo o presso I'officina dell’Appaltatore;

- esecuzione di tutti i necessari fori di fissaggio ed assemblaggio con fornitura della bulloneria necessaria;

- esecuzione delle saldature necessarie per la costruzione e per la posa delle opere;

- verniciatura antiruggine con zincante inorganico, compresa la fornitura della vernice oppure il trasporto
al/dal luogo indicato dalla Committente, se la verniciatura € a carico della stessa;

- ogni prestazione di muratore e/o carpentiere per gli scassi sulle murature ed il fissaggio delle opere in
ferro e dei relativi supporti su qualsiasi tipo di struttura in ferro, in muratura od in calcestruzzo, compresa la
fornitura dei materiali necessari;

Oltre a quanto verra precisato in seguito, i prezzi per I'esecuzione e la posa di opere in ferro escludono:

- I'onere dei ponteggi di qualsiasi tipo (impalcature, trabattelli, ecc.) per I'esecuzione dei lavori.

Recupero opere in ferro per riutilizzo: nel prezzo del recupero delle opere in ferro € compreso ogni
onere per la smuratura, il taglio a filo muro dell'opera, I'applicazione della vernice antiruggine sulle parti
rimaste infisse nella muratura e il trasporto in qualsiasi altro luogo dello stabilimento.

Smontaggio per rottamazione: | prezzi per lo smontaggio per rottamazione comprendono:

- prestazioni delle attrezzature;

- ogni onere derivante dalle operazioni di taglio e/o demolizione dell'opera ed accessori, mediante
attrezzature manuali, meccaniche o impianti ad ossiacetilene, ecc.;

- ogni onere derivante da taglio a misura per la rottamazione “pronto - forno”, per la movimentazione, ed il
trasporto presso il punto di raccolta indicato dalla Committente entro il perimetro dello stabilimento ed il
riordino della zona in cui é stato effettuato il lavoro.

Art. 79 — Tecnica del glove-bag

Questa tecnica si caratterizza per eventi critici, pertanto, deve essere eseguita con la massima attenzione e
da personale altamente qualificato ed esperto, per evitare le probabilita di accadimento dell'evento negativo.
Prima di utilizzare la tecnica di glove-bag, si dovra procedere ad una accurata pulizia dei manufatti da
scoibentare, mediante aspiratori portatili. Nellimmediata vicinanza del glove-bag dovranno essere presenti:

e attrezzature supplementari da utilizzare in caso di emergenza (rottura delle celle, fuoriuscita anomala di
materiale e conseguente rilascio di fibre);

e maschere in numero sufficiente per tutti gli operatori che svolgono attivita di supporto nello stesso
ambiente;

 aspiratore portatile con filtro ad alta efficienza;
e attrezzatura per la nebulizzazione di liquidi incapsulanti.

Se il coibente risulta essere molto degradato (al primo contatto si sbriciola), la tecnica di glove-bag non puo
essere utilizzata: deve, dunque, essere attuata la bonifica mediante rimozione in area confinata. Nel caso di
tubazioni aeree, ove risulti molto difficile, se non impossibile, la realizzazione di confinamenti statici e
dinamici, si pud provvedere al sezionamento delle stesse e al successivo invio presso l'area di bonifica
specializzata. La bonifica di tubazioni coibentate, di piccole dimensioni e consentita solo se:

- l'amianto e friabile e non e in contatto diretto con il tubo che resta in sito dopo la bonifica; I'area di
bonifica va confinata (senza prova statica ne dinamica) al fine di limitare una possibile
contaminazione da fibre in caso di rottura della bag. Durante i lavori si valutera se eseguire dei
controlli periodici in M.O.C.F. che saranno ripetuti al termine degli interventi, prima della rimozione
del confinamento.
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- l'amianto e in matrice compatta ed e in contatto diretto con il tubo ma non cementato con il tubo
stesso. La zona di bonifica va confinata laddove possibile (senza prova statica ne dinamica),
comunque stendendo dei teli di polietilene sulla pavimentazione, al fine di limitare una possibile
contaminazione da fibre in caso di rottura della bag. Durante i lavori si valutera se eseguire dei
controlli periodici in M.O.C.F. che saranno ripetuti al termine degli interventi, prima della rimozione
del confinamento. Si ritiene necessario effettuare una prova visiva al fine di verificare la totale
bonifica della tubazione.

- l'amianto e in matrice compatta e non e in contatto diretto con il tubo; la zona di bonifica va
confinata laddove possibile (senza prova statica ne dinamica), comunque stendendo dei teli di
polietilene sulla pavimentazione, al fine di limitare una possibile contaminazione da fibre in caso di
rottura della bag. Durante i lavori si valutera se eseguire dei controlli periodici in MOCF che saranno
ripetuti al termine degli interventi, prima della rimozione del confinamento Criteri per la
certificazione della restituibilita di ambienti bonificati da amianto friabile Le operazioni di
certificazione di restituibilita di ambienti bonificati dal’amianto, effettuate per assicurare che le aree
interessate alla bonifica possano essere rioccupate con sicurezza, devono essere eseguite dall’ASL
competente per il territorio. Le spese relative al sopralluogo ispettivo e ai campionamenti dell’aria
sono a carico della ditta. | locali confinati sono restituiti a fronte dell'acquisizione di certificazione
attestante l'esecuzione, nei locali bonificati, di verifica della concentrazione di fibre di amianto
aerodisperse mediante 'uso della microscopia elettronica a scansione (SEM).

Art. 80 — Smaltimento rifiuti

Il materiale di risulta, proveniente da scavi 0 materiali contenenti amianto da edifici o impianti in genere, in
base alla classificazione di pericolosita, finalizzata alla raccolta e allo smaltimento differenziato del rifiuto,
puo essere suddiviso in tre principali tipologie:

L'amianto floccato, fanghi di filtrazione, liquidi contenenti fibre; raccolta differenziata Stante la natura
"sciolta" del rifiuto, i contenitori e gli imballaggi devono essere tali da evitare il pericolo di rilascio di fibre,
per rotture accidentali o chiusura inadeguata, in tutte le fasi di smaltimento dal cantiere alla discarica. Tutti i
materiali devono essere avviati al trasporto in doppio contenitore. Il primo contenitore deve essere un sacco
di materiale impermeabile (polietilene), di spessore adeguato (almeno 0.15-0,20 mm);

| sacchi vanno riempiti per non piu di due terzi in modo che il peso del sacco pieno non ecceda i 30 kg, peso
che consente di poter essere agevolmente trasportato senza trascinamenti.

Subito dopo il riempimento e I'eliminazione dell'aria in eccesso con un aspiratore a filtri assoluti, i sacchi
devono essere chiusi ermeticamente preferibilmente con termosaldatura oppure mediante legature di sicura
efficacia quali le fascette stringicavo con bloccaggio automatico in plastica.

L'uso del secondo contenitore € importante, in quanto il primo sacco, nel quale I'amianto viene introdotto

appena rimosso nel cantiere, € inevitabilmente contaminato. Il secondo contenitore non deve mai essere
portato all'interno dell'area di lavoro, ma solo nei locali puliti dell' U.D. dei materiali.

Come secondo contenitore possono essere utilizzati sacchi o fusti rigidi ( in discarica questi contenitori
possono essere smaltiti oppure riutilizzati previa decontaminazione).

Il. indumenti a perdere contaminati, filtri degli estrattori, teli di polietilene del confinamento, materiale di
consumo vario (bombole spray adesivo), ecc. ;

le modalita di imballaggio sono simili a quelle del punto precedente; diversa, invece, € la destinazione in
discarica del tipo di rifiuto.

I11. laterizi provenienti da demolizioni di porzioni di pareti, divisori, ecc.; manufatti rigidi integri o in pezzi,
taglienti e non, quali elementi e intelaiature delle controsoffitature, condotte di areazione, tubazioni, ecc.; si
tratta, in sostanza, di tutti quei materiali per i quali non € possibile o € problematica la decontaminazione da
ogni residuo di amianto.

Questi materiali, se necessario, vanno ridotti in pezzi di dimensioni che ne consentano un'agevole raccolta e
confezionamento. L'imballaggio deve essere effettuato con tutti gli accorgimenti atti a ridurre il pericolo di
rotture accidentali, i materiali taglienti o acuminati devono essere sistemati in modo da evitare lo
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sfondamento, avvolti con teli di polietilene e nastrati. Tutti i contenitori devono essere etichettati, con
I'indicazione del contenuto, secondo quanto previsto dal DPR 215/88.

Art. 81 — Modalita di allontanamento dei “RCA” dall'area di lavoro

L'allontanamento di eventualii rifiuti contenenti amianto (RCA) dal cantiere di bonifica € sicuramente una
delle fasi piu rischiose per quanto riguarda la possibilita di disperdere fibre all’esterno dell'area di lavoro,
pertanto deve essere effettuato adottando tutte le cautele necessarie per evitare una contaminazione di
amianto all'esterno dell'area di lavoro.

A tal fine il materiale viene insaccato nell'area di lavoro e i sacchi, dopo la chiusura e una prima pulizia della
superficie, vanno portati nell'unita di decontaminazione. Come gia detto, quando cid sia possibile &
preferibile che venga installata una distinta U.O. destinata esclusivamente al passaggio dei materiali. Questa
deve essere costituita da almeno tre locali: il primo € utilizzato per il lavaggio dei sacchi; il successivo e
destinato al secondo insaccamento; nell'ultimo i sacchi vengono depositati per essere successivamente
allontanati dall'area di lavoro.

* allontanamento mediante U.D. materiali:

All'interno dell'unita operano due distinte squadre di lavoratori: la prima provvede al lavaggio, al secondo
insaccamento ed al deposito dei sacchi; la seconda entra dall'esterno nell'area di deposito e porta fuori i
rifiuti.

La presenza di due squadre € necessaria per impedire che i lavoratori provenienti dall'area di lavoro escano
all'esterno indossando indumenti contaminati, provocando cosi un'inevitabile dispersione di fibre. Nessun
operatore deve mai utilizzare questo percorso per entrare o uscire dall'area di lavoro. A tal fine e opportuno
che l'uscita dei sacchi avvenga in un'unica fase, al termine delle operazioni di rimozione e che, fino al quel
momento, il percorso rimanga sigillato.

* uscita attraverso la U.D. del personale:

qualora per I'evacuazione dei materiali venga utilizzata I'U.D. destinata agli operatori il lavaggio dei sacchi,
gia puliti con stracci, deve avvenire nel locale doccia, il secondo insaccamento nella chiusa d'aria, mentre |l
locale incontaminato sara destinato al deposito. In tali casi dovranno essere previste tre squadre di
operatori: la prima introduce i sacchi dall'area di lavoro nell'unita, la seconda esegue le operazioni di
lavaggio e insaccamento all'interno dell'unita, la terza provvede all'allontanamento dei sacchi. In entrambi i
casi tutti gli operatori, tranne quelli addetti all'ultima fase di allontanamento, devono essere munii di mezzi di
protezione e seqguire le procedure di decontaminazione per uscire dall'area di lavoro.

I sacchi vanno movimentati evitando il trascinamento; & raccomandato I'uso di un carrello chiuso. Ascensori
e montacarichi, eventualmente utilizzati, vanno rivestiti con teli di polietilene, in modo che possano essere
facilmente decontaminati nell'eventualita il sacco si rompa. Il percorso dal cantiere all'area di stoccaggio in
attesa del trasporto in discarica deve essere preventivamente studiato, cercando di evitare, per quanto
possibile, I'attraversamento di aree occupate dell'edificio.

Art. 82 — Incapsulamento permanente dei manufatti in cemento

L'Incapsulamento permanente dei manufatti in cemento amianto dovra essere realizzato con un ciclo a tre
riprese, previa asportazione manuale di eventuali depositi di varia natura, il tutto senza scalfire le superfici.
Prezzo dell'intervento comprensivo delle seguenti lavorazione provviste:

A) Applicazione di sigillante verniciabile, monocomponente, TIXOTROPICO a base di COPOLIMERI acrilici in
dispersione acquosa, allo scopo di sigillare eventuali imperfezioni, giunti, fessure nei pressi di chiambrane,
serramenti strutture diverse, ecc..

B) applicazione a pennello, o rullo, o spruzzo di fondo acorante eposiddico all'acqua, bicomponente, di colore
neutro, in ragione di 0,250 LT/MQ.

C) Applicazione a pennello o rullo, o spruzzo di rivestimento incapsulante polimerico monocomponente in
dispersione acquosa, addittivato con cariche silicee lamellari e pigmenti autoestinguenti, impermeabili
all'acqua e permeabili al vapore acque, certificato in classe 1 di reazione al fuoco, in ragione di 0,200LT/MQ.
D) Applicazione al pennello o rullo, o spruzzo di pittura protettiva di finitura a base di resine acriliche in
dispersione acquosa, monocomponente, colore a scelta, in regione di 0,200 LT/MQ.

E) Raccolta e imballaggio in sacchetti di polipropilene di adeguato spessore e smaltimento dell'eventuale
materiale rimosso o residuale venuto a contatto con materiale contenenti amianto.
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F) Trasmissione alla Direzione Lavori delle schede tecniche attestanti le caratteristiche dei materiali
impegnati.

Art. 83 — Geomembrana in polietilene ad alta densita’ (PEAD/HDPE) in fogli lisci

La fornitura e posa in opera di geomembrana in HDPE, atta all'utilizzo di discariche di RSU, per
impermeabilizzare fondo, sponde, argini interni, sotto pozzi, attraversamento tubi ecc. dovra avere uno
spessore pari ad almeno 2,5 mm.

Dovra essere una membrana in polietilene ad alta densita (con entrambe le superfici lisce) fabbricata
mediante processo di estrusione con resine di polietilene di massima qualita controllate in continuo in modo
da rispettare gli standard di produzione per gli usi specifici e piu rigorosi. La geomembrana dovra essere
caratterizzata da eccellente flessibilita e proprieta meccaniche che la rendono adatta alle applicazioni di
impermeabilizzazione. Sara costituita da polimero vergine (non meno del 97%), antiossidanti e stabilizzatori
termici tra cui “carbon black” (meno del 3%). La membrana non dovra contenere additivi che possano
migrare o dar luogo a fenomeni di fragilita nel tempo. Le membrane dovranno essere prodotte in conformita
agli standard nazionali ed internazionali secondo un rigoroso controllo di qualita certificato 1SO 9001.

Le saldatura dovranno essere a doppia pista interposta. Sono compresi tutti gli oneri per la fornitura e posa
in opera, trincea di ancoraggio e loro rinterro, con la sola esclusione della preparazione del piano di posa,
piano o inclinato. Si precisa che il prezzo unitario € applicato alla misura della superficie netta (inclusa quella
per l'ancoraggio) misurata a fine posa.
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