



# *Comune di Avellino*

Assessorato ai Lavori Pubblici  
Settore Lavori Pubblici

## LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRADA COMUNALE ARCHI - FONTANATETTA COMPLETAMENTO

Maggio 2018

**PROGETTO ESECUTIVO**

Scala

Elaborato  
N°12

**PROGETTISTI:**

Arch. Anna Freda

Geom. Giuseppe De Vito

Elaborato

**STIMA MOVIMENTI TERRA**

N. Sezione	Distanza	Sezione Scavo	Volume Scavo	Sezione Rinterro	Volume Rinterro	Trasporto a Rifiuto
72	1300,00	1,43	86,84	1,57	4,51	82,33
73	1353,58	1,00	65,10	2,57	6,71	58,39
74	1364,58	15,00	88,00	3,57	3,00	85,00
75	1378,72	14,98	211,96	4,57	5,60	206,36
76	1394,05	13,65	219,45	5,57	9,00	210,45
77	1425,39	18,00	495,96	6,57	12,00	483,96
78	1468,81	19,05	804,36	7,57	8,61	795,75
79	1494,30	25,00	561,42	8,57	6,35	555,07
80	1524,67	6,00	470,73	9,57	1,20	469,53
81	1552,07	3,50	130,15	10,57	1,00	129,15
82	1603,50	2,66	158,40	11,57	1,30	157,10
83	1659,31	2,78	151,80	12,57	2,00	149,80
84	1762,93	3,00	299,46	13,57	1,00	298,46
85	1855,54	3,50	300,98	14,57	1,50	299,48
		TOTALI	86,84		63,78	3980,83