

VERBALE N. 2 DEL 10/09/2018

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA EX CASERMA DEI VIGILI URBANI DI RIONE PARCO NEL COMUNE DI AVELLINO - CIG: 7571323564 – CUP: G17H03000130001

Il giorno 10 del mese di Settembre 2018 alle ore 10.30, il Seggio di Gara costituito da:

1. Presidente: arch. Antonietta Freda;
2. Testimone: ing. Diego Mauriello
3. Testimone: geom. Francesco Malatesta

si è riunito in seduta pubblica presso l'Ufficio del Dirigente dei LL.PP., per il prosieguo delle attività di verifica della documentazione presentata dagli operatori economici per la gara in oggetto.

Verbalizza le operazioni di gara l'ing. Diego Mauriello.

Nessuna impresa è presente.

Prima di procedere all'apertura dei plichi delle imprese candidate, il Presidente comunica ai presenti che avendo rilevato la presenza di molteplici consorzi STABILI, il seggio di gara, consapevole della non univoca interpretazione della normativa in materia di requisiti di partecipazione/qualificazione, che vede da un lato riconoscere ai CONSORZI STABILI, in virtù del "cumulo alla rinfusa" che non è venuto meno con l'entrata in vigore del d.lgs. 50/2016, la possibilità di "*indicare quali esecutori delle opere anche consorziati non in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex specialis*" (in ultimo il TAR Piemonte nella sentenza n. 483/2048 del 24/04/2018) e dall'altro quelli che, invece, vogliono *quali esecutori delle opere solo consorziati in possesso (in proprio) delle qualificazioni richieste dalla lex specialis* (DELIBERA ANAC N. 1239 del 6 dicembre 2017), decide di sospendere la valutazione di quei consorzi stabili che candideranno a realizzare le opere consorziati non qualificati.

Si continua, quindi, nell'apertura delle Buste A "Documentazione amministrativa" degli operatori economici indicati nella tabella allegata al verbale nr. 1 (cfr. All. A) rilevando quanto in essa riportato di seguito.

Alle ore 12.00 arriva la delegata dell'impresa Sabino Di Cataldo, sig.ra Laurano Samanta.

Le offerte economiche vengono prelevate dal Presidente, sigillate e riposte in un armadio chiuso.


Le buste amministrative vengono rinchiuse nell'armadio sito nella stanza del el Servizio Rigenerazione e Riqualificazione delle Periferie sita al terzo Piano del Palazzo Comunale ove sono stati già depositati i plichi afferenti la gara in oggetto.




Alle ore 13.30 la seduta è sciolta e il seggio si riconvoca in seduta pubblica per il 14/09/2018 ore 9.30.

Del che è verbale.

Presidente : arch. Antonietta Freda

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonietta Freda", written over a horizontal line.

Testimone e Segretario verbalizzante: ing. Diego Mauriello

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Diego Mauriello", written over a horizontal line.

Testimone: geom. Francesco Malatesta

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Francesco Malatesta", written over a horizontal line.Two handwritten marks or initials in black ink, one resembling a stylized "V" or "W" and the other a cursive "a", located at the bottom right of the page.

ALLEGATO A AL VERBALE DEL 10/09/2018 - ELENCO AMMESSI - NON AMMESSI - AMMESSI CON RISERVA

AI SENSI DELL'ART. 29 CO. 1 DEL D.LGS. 50/2016

NR.	IMPRESA	AMMESSO	NON AMMESSO	AMMESSO CON RISERVA	DOCUM.NE INTEGRATIVA	ANNOTAZIONI
8	Consorzio Stabile del Mediterraneo SCARL					Sospesa la valutazione
9	Consorzio Stabile MARR S.C.A.R.L.					Sospesa la valutazione
10	ATI AL.G.ASS. Srl	X				
11	ATI T.G. Impianti Tecnologici srl (Capogr)	X				
12	TECNOTEMA srl	X				
13	CO.IS. SRL	X				
14	Soc. Coop.va "LEUCONOE"	X				
15	Consorzio Stabile Medil S.C.A.R.L.					Sospesa la valutazione
16	SABINO di CATALDO Costruzioni Generali	X				
17	Cytec S.r.l.	X				
18	COSTRUTTORI QUALIFICATI S.r.l.	X				
19	COS.MA.R. S.R.L.			X		MANCA MARCA DA BOLLO
20	TALLETTI COSTRUZIONI S.R.L.	X				
21	Capogruppo: D'Alessandro	X				

	Costruzioni S.r.l.								
22	Soc. Coop. "CARPE-DIEM" arl	X							
	La COLTIVATRICE		X						L'OPERATORE ECONOMICO NON DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHEISTI DALLA LEX SPECIALIS
23	Sooc. Coop. A.rl								
24	MIGEVI srl	X							
25	TEKNO EDIL srl	X							
26	CO.GE.BEN srls	X							
27	IMPRECOS srl	X							
28	R.T.i. I.CO.RES.SRL - MANDATARIA	X							
	RTI Capogruppo: CIARDIELLO ANTONIO				X				MANCA MARCA DA BOLLO
29	G.B. Costruzioni Soc. Coop.	X							
30									
31	COST.EL.SRL				X				MANCA MARCA DA BOLLO
	PERSEO SOC. COOP (Mandataria)		X						L'OPERATORE ECONOMICO NON DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHEISTI DALLA LEX SPECIALIS
32	C.L.E. COSTRUZIONI SRL	X							
33									
34	LA EDILE SRL	X							
	COFRAT Costruzioni Generali		X						L'OPERATORE ECONOMICO NON DIMOSTRA IL POSSESSO DEI REQUISITI RICHEISTI DALLA LEX SPECIALIS
35									
36	SITEC srl						X		DALLA DOCUMENTAZIONE LLEGATA NON SI EVINCE IL CERTIFICATO DI QUALITA' ISO 14000.
37	AURORA Consorzio Stabile								SOSPESA
38	A.T.T. ICORES Srl (Mandataria)						X		MANCA MARCA DA BOLLO - IL DGUE NON RISULTA VERIFICABILE LA FIRMA DIGITALE

39	Rescigno Costruzioni S.n.c.	X					
40	Giglio Costruzioni srl		X			MANCA MARCA DA BOLLO	
41	Giudice Costruzioni e Servizi SRL (Capogrup)		X			MANCA MARCA DA BOLLO	
42	E.S.Co FIAT LUX srl	X					
43	Idrotermica Meridionale	X					
44	Sgrò geom. Alberto Alvaro Daniele		X			MANCA MARCA DA BOLLO	
45	EDIL ROMA srl		X			MANCA MARCA DA BOLLO	
46	Energy Max Plus srl	X					
47	Va.Ben srl	X					

Le imprese ammesse con riserva dovranno produrre la documentazione integrativa entro le ore 12.00 del giorno 19/09/2018. Elaso infruttuosamente tale termine, le stesse saranno escluse dalla procedura, ad eccezione di quelle che devono produrre Marca da bollo che saranno segnalate dalla Stazione appaltante all'Agenzia delle Entrate.

Nel caso di favorevole accoglimento della documentazione integrativa prodotta, gli operatori economici saranno riammessi in gara.

