Computo metrico estimativo

Dimensioni Prezzo
N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. | Lunghez. |Larghez.| Alt./Peso Quantita Unitario Totale
Rimozione Silos
1 |[P.03.10.35.|Ponteggio completo, fornito e posto in
A opera, con mantovane, basette supporti
agganci, tavolato, fermapiede,
schermature e modulo scala, realizzato
con limpiego di tubi e giunti e/o
manicotti spinottati, compresi ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, valutato
per metro quadrato di superfice
asservita Per il 1°’mese o frazione
completamento ponteggio (ltratto 10,00 20,00 200,000
mancante)
ponteggio per rimozione tubo-impianto 2,000 14,00 6,00 168,000
aspirazione
2,000 4,35 6,00 52,200
2,000 10,00 5,20 104,000
2,000 10,00 4,35 87,000
Struttura x taglio silos GRANDE e 2,000 9,20 6,00 110,400
piccolo
2,000 12,20 6,00 146,400
Sommano mq 868,000 € 23,63 €20510,84
2 | P.03.10.35.|Ponteggio completo, fornito e posto in
b opera, con mantovane, basette supporti
agganci, tavolato, fermapiede,
schermature e modulo scala, realizzato
con limpiego di tubi e giunti e/o
manicotti spinottati, compresi ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, valutato
per metro quadrato di superfice
asservita Per ogni mese o frazione dopo
il 1°mese
2,000 868,00 1736,000
Sommano mq/30gg 1736,000 €187 €3 246,32
3 Np 01 sic |Confinamento statico ambientale tramite
politenatura delle superfici
esterne/interne con doppio strato di telo
in polietilene autoestinguente, spessore
minimo um, posto in opera con
sovrapposizione e sigillature con nastro
adesivo specifico. Senza sovrastruttura
x confinamento strutture di 2,000 20,00 6,00 240,000
ventilazione/aspirazione
2,000 6,77 6,00 81,240
chiusura sommita 20,00 6,77 135,400
x confinamento silos piccolo 2,000 5,20 10,00 104,000
2,000 6,75 10,00 135,000
struttura x taglio silos 4,000 2,00 9,20 6,00 441,600
4,000 2,00 12,20 6,00 585,600
X base a terra appoggio silos e copertura 3,000 25,00 12,20 915,000
GRANDE
struttura x taglio silos piccolo 3,000 2,00 9,00 5,00 270,000
3,000 2,00 6,20 5,00 186,000
x base a terra appoggio e copertura silos 4,000 18,40 9,00 662,400
piccolo
Sommano mq 3756,240 €10,30 € 38 689,27
4 Np 02 sic |Confinamento  dinamico ambientale
tramite noleggio estrattore d'aria per
Ariportare € 62 446,43
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N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U. | Lunghez. |Larghez.| Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

Riporto

€ 62 446,43

NpO1

R.02.35.10.
A

E.01.50.10.
A

Np 03

messa in depressione rispetto all'esterno
dell'area di bonifica a funzionamento
ininterrotto durante l'intero periodo dei
lavori, costituito da un'unita di
aspirazione completa di prefiltri assoluti
HEPa al 99,97%, condotto in PVC
corrugato di lunghezza pari a 20 m e
plenum di raccordo al condotto con filtro
assoluto HEPa al 99,97%. Costo
mensile, compresi allacciamenti, per
portata di 6500 mc/h

costo per 60 gg lavorativi

Nolo per gru semovente di adeguate
dimensioni per rimozione silos e
tubazioni

per imbracare la struttura e per
rimuoverla

Rimozione di opere in ferro, completi di
pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
muratura e alle strutture, di qualsiasi
dimensione e spessore e con qualsiasi
sviluppo, in opera a qualsiasi altezza
anche in posizioni non facilmente
accessibili, compresi l'onere  per
ponteggi, tagli, carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili
e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Rimozione di ringhiere, inferriate e simili

Ringhiera esterna 30 kg al metro
scaletta esterna

Trasporto a discarica autorizzata di
materiali  provenienti dagli  scavi,
demolizioni e rimozioni, compreso carico
anche a mano, sul mezzo di trasporto,
scarico a deposito a qualsiasi distanza,
secondo le modalita prescritte per la
discarica. La misurazione relativa agli
scavi € calcolata secondo I'effettivo
volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione
dei materiali. Trasporto a discarica
autorizzata di materiali proveniente dagli
scavi, demolizioni e rimozioni

Ringhiera esterna
scaletta esterna

Rimozione, ritiro, trasporto e
smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi
di un condotto di aerazione in lamiera
zincata, probabilmente contaminato da
sostanze contenenti amianto in matrice
friabile. Compreso caratterizzazione,
oneri per discarica, taglio elo
smontaggio effettuato con la tecnica del
"glove bag" e quantaltro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

condotto aerazione
altro condotto
condotto sopra silos piccolo

1,000

2,000

2,000
2,000

2,000
2,000

8,00

16,00

14,20
15,00

14,20
15,00

30,00
5,50
3,60

60,00
Sommano

Sommano

1,00
1,00
Sommano

1,00
1,00
Sommano

euro/h

99

30,00
30,00
kg

2,50
mc

480,000

480,000

€29,14

€13987,20

32,000

32,000

€800,00

€ 25 600,00

852,000
900,000

1752,000

€0,65

€1138,80

28,400
75,000

103,400

€942

€974,03

30,000
5,500
3,600

Ariportare € 104 146,46
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N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U. | Lunghez. |Larghez.| Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

Riporto € 104 146,46

10

11

12

13

E.19.20.30.
a

P.03.10.90.
a

S.02.10.10.
d

S.02.10.20.
d

Np 02

Pannelli in lamiera di acciaio inox,
completi della ferramenta di fissaggio,
compresi i tagli a misura, gli sfridi, le
forature, le flange, la bullonatura o
saldatura, gli incastri e alloggiamenti
nella muratura, le opere murarie, il tiro e
il calo dei materiali, i ponti di servizio fino
a 4 m dal piano di appoggio, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte In lamiera di
acciaio inox satinato

Interno struttura silos GRANDE

Interno struttura silos piccolo

Piano di lavoro per ponteggi costituito da
tavole metalliche prefabbricate, fornito e
posto in opera, compresi ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, accessori,
fermapiede, valutato per metro quadrato
di superficie effettiva Nolo per il 1° mese
o frazione

Base di appoggio x taglio dei Silos

Tettoie per la protezione
dall'investimento di  oggetti caduti
dall'alto fissate su struttura. Montaggio e
nolo per il 1° mese Con struttura in legno
e lamiera grecata

per struttura silos grande e piccolo

Tettoie per la protezione
dallinvestimento di  oggetti caduti
dall'alto fissate su struttura. Nolo per i
mesi successivi al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio Con struttura in legno e lamiera
grecata

X mese successivo, da quantita
precedente

GEOMEMBRANA IN HDPE IN FOGLI
LISCI a) spessore mm. 2,5

Fornitura e posa in opera di
geomembrana in HDPE atta all'utilizzo di
discariche di RSU di spessore 2 mm. per
impermeabilizzarefondo, sponde, argini
interni, sotto pozzi, attraversamento tubi
ecc. come da indicazioni
progettuali.Saldatura a doppia pista
interposta. Sono compresi tutti gli oneri
per la fornitura e posa in opera,
trincea di ancoraggio e loro rinterro, con
la sola esclusione della preparazione del
piano di posa, piano o inclinato. Si
precisa che il prezzo unitario & applicato
alla misura della superficie netta (inclusa
quella per l'ancoraggio) misurata a fine
posa. Sono compresi gli oneri per i

4,000
4,000
2,000
3,000
3,000
2,000

2,00
2,00
21,20
2,00
2,00
18,00

9,78
8,20

5,00
6,60

22,20 12,20

Sommano

14,00
22,20
Sommano

365,62

Sommano

Sommano ml

39,100

€237,54

€9 287,81

6,00
6,00
12,20
5,00
5,00
9,00

469,440
393,600
517,280
150,000
198,000
324,000

Sommano kg

2052,320

€10,48

€21 508,31

270,840

mq

270,840

€6,84

€1 852,55

6,77
12,20

94,780
270,840

mq

365,620

€134,88

€49 314,83

365,620

mq

365,620

€710

€2595,90

Ariportare € 188 705,86
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N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U. | Lunghez. |Larghez.| Alt./Peso

Prezzo

Quantita Unitario Totale

Riporto € 188 705,86

14

15

16

17

18

P.03.10.70.
a

E.19.10.30.
a

Np07

Np08

Np 09

sistemi di raccordo tra la geomembrana,
e le tubazioni passanti del percolato
(flange, controflange, ecc.) e dove
richiesto con bloccaggio in fondazione)

base x taglio silos grande e piccolo

Tavolato in abete dello spessore
adeguato per la formazione di piani di
lavoro, elementi fermapiede, parapetti,
mantovane e simili, su ponteggi,
impalcati o manufatti diversi, fornito e
posto in opera, compresi ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, valutato in
metri quadrati di effettivo sviluppo Nolo
per il 1° mese o frazione

base x taglio silos grande e piccolo

Profilati tubolari in acciaio per pilastri
formati a caldo o a freddo, completi di
piastre di base e di attacco, compresi i
tagli a misura, gli sfridi, le forature, le
flange, la bullonatura o la saldatura dei
profilati, il tiro e il calo dei materiali, i
ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio, gli oneri relativi ai controlli per
legge, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, a qualsiasi altezza o profondita.
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno pagati a parte
Profilati tubolari in acciaio per pilastri

x struttura base appoggio silos (3,7 kg al
mt) 48 mm

Rimozione, ritiro, trasporto e
smaltimento di rifiuti speciali pericolosi di
gruppo di ventilazione/aspirazione,silos
grande e piccolo e altra struttura,
probailmente contaminata da sostanze
contenenti amianto in matrice friabile.
Compreso il taglio a freddo o a caldo, la
caratterizzazione, gli oneri a discarica, il
confinamento, il cesto verticale snodato
e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte

Altra struttura

Gruppo di ventilazione/aspirazione
SILOS GRANDE (kg 80 al mq)

circ. 10.61 x 20 mt (altezza)

parti orizzontali

SILOS PICCOLO (diametro 1,8, h: 10,50
mt)

Caratterizzazione delle lamiere dei silos
con microanalisi EDS per la valutazione
del tipo di amianto, spettri EDXA delle
fibre e referto di accompagnamento

Silos grande:
silos piccolo:

Smontaggio e trasporto  della gru,

22,20 12,20

Sommano mq

22,20 12,20

Sommano mq

5,000 22,20 3,70

5,000 12,20 3,70

Sommano kg

1,280
1,000

5,50
3,20
212,20

4,00
3,00

80,00
80,00
80,00
2,000 9,00
5,65

80,00
10,50 80,00
3,14 3,60 80,00
Sommano kg

7,00
3,00

Sommano cad

270,840

270,840 €25,00 €6 771,00

270,840

270,840 €8,16 €2 210,05

410,700

225,700

636,400 €4,53 €2882,89

2252,800
768,000
16976,000

1440,000
4746,000

904,320

27087,120 €2111 €571 809,10

7,000
3,000

10,000 €450,00 €4 500,00

Ariportare € 776 878,90
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N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U. | Lunghez. |Larghez.| Alt./Peso

Prezzo

Quantita Unitario Totale

Riporto €776 878,90

19

20

Np 04

Np10

compreso il ripristino dei luoghi alla fine
de lavori, opere per la messa in
sicurezza del macchinario e aree
limitrofe, compreso ogni onere per
rendere l'opera funzionante a regola
d'arte

Incapsulamento permanente realizzato
con un ciclo a tre riprese, previa
asportazione manuale di eventuali
depositi di varia natura, il tutto senza
scalfire le superfici. Prezzo
dell'intervento comprensivo delle
seguenti lavorazione provviste:

A) Applicazione di sigillante verniciabile,
monocomponente, TIXOTROPICO a
base di COPOLIMERI acrilici in
dispersione acquosa, allo scopo di
sigillare eventuali imperfezioni, giunti,
fessure nei pressi di chiambrane,
serramenti strutture diverse, ecc..

B) applicazione a pennello, o rullo, o
spruzzo di fondo acorante eposiddico
allacqua, bicomponente, di colore
neutro, in ragione di 0,250 LT/MQ.

C) Applicazione a pennello o rullo, o
spruzzo di rivestimento incapsulante
polimerico monocomponente in
dispersione acquosa, addittivato con
cariche silicee lamellari e pigmenti
autoestinguenti, impermeabili all'acqua e
permeabili al vapore acque, certificato in
classe 1 di reazione al fuoco, in ragione
di 0,200LT/MQ.

D) Applicazione al pennello o rullo, o
spruzzo di pittura protettiva di finitura a
base di resine acriliche in dispersione
acquosa, monocomponente, colore a
scelta, in regione di 0,200 LT/MQ.

E) Raccolta e imballaggio in sacchetti di
polipropilene di adeguato spessore e
smaltimento  dell'eventuale materiale
rimosso o residuale venuto a contatto
con materiale contenenti amianto.

F) Trasmissione alla Direzione Lavori
delle schede tecniche attestanti le
caratteristiche dei materiali impegnati.

cubi in cemento

Silos grande (cironf. 10,61 m)
parti orizzontali (area 9 mq)
Silos piccolo (ciconf. 5,65 m)
parti orizzontali

Impianto di aspirazione

Nolo per Elevatore Telescopico
MERLO con forche

per rimozione cubi

Rimozione Silos
Sommano € 795 734,99

1,00
Sommano

8,000 6,00 1,20 1,20
20,00

10,31
2,000 9,00

2,000 2,54

2,000 5,49 4,03
2,000 1,28 4,03
2,000 3,20 3,00
2,000 1,00 3,00
Sommano mq

Sommano

1,000

corpo

1,000| €10 265,00 € 10 265,00

5,65 10,50

69,120
206,200
18,000
59,325
5,080
44,249
10,317
19,200
6,000

437,491 €17,26 €7551,09

8,00 5,00

40,000

40,000 € 26,00 €1 040,00

Ariportare € 795 734,99
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N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U. | Lunghez. |Larghez.| Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario

Totale

Riporto € 795 734,99

21

22

23

24

Np 05

U.05.20.10.
A

U.05.20.20.
A

U.05.20.80.
A

Preparazione area

Sfalcio di erbe infestanti, eseguito con
mezzi meccanici dotati di braccio
decespugliatore con completamento
manuale e, ove occorra, mediante I'uso
di motosega, decespugliatore, falce, e
taglio di arbusti con tronco di qualsiasi
dimensione, pulizia, carico anche a
mano sul mezzo di trasporto, scarico a
deposito a qualsiasi distanza secondo le
modalita prescritte per la discarica. Il
prezzo compende il diserbo chimico
totale con erbicida registrato e
autorizzato per tale impiego e tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla,
discarica autorizzata. L'attestazione
dello smaltimento dovra
necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito  formulario  di
identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in
ogni sua parte. La consegna del modulo
da formulario alla D.L., e della relativa
fattura quietanzata, risultera evidenza
oggettiva dello

smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri, che saranno
pagati a parte.

Formazione di rilevato secondo le
sagome prescritte con materiali idonei,
provenienti sia dagli scavi che dalle
cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densitd prescritta,
I'umidimento, la profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con
terra vegetale; compresi ogni onere e
magistero per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola darte Con materiali
provenienti dagli scavi, con distanza
massima pari a 5000 m, appartenenti ai
gruppi Al, A2-4, A2-5, A3

preparazione pista di accesso

Compattazione del piano di posa della
fondazione stradale (sottofondo) nei
tratti in trincea fino a raggiungere in ogni
punto una densita non minore del 95%
dellAASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari Compattazione del piano di
posa

Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale,
compresi l'eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria,
acqua, prove di laboratorio, lavorazione
e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresi, altresi, ogni
fornitura, lavorazione, onere e magistero

100,00 5,00

Sommano

100,00 5,00

Sommano

100,00 5,00

Sommano

500,000

mq

500,000

€382

€1 910,00

0,30

150,000

mc

150,000

€6,56

€984,00

500,000

mq

500,000

€179

€ 895,00

Ariportare € 799 523,99
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Dimensioni Prezzo
N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. | Lunghez. | Larghez. | Alt./Peso Quantita Unitario Totale
Riporto € 799 523,99
per dare il lavoro finito a perfetta regolal
d'arte, misurato in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in
misto granulare stabilizzato con legante
naturale
100,00 5,00 0,15 75,000
Sommano mc 75,000 €21,20 €1590,00

Preparazione area

Sommano €5 379,00

Ariportare € 801 113,99
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Dimensioni Prezzo
N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. | Lunghez. | Larghez. | Alt./Peso Quantita Unitario Totale
Riporto €801 113,99
Rinforzo strutturale Silos
25 |NP 01 strutt| Verifica e mappatura di eventuali lesioni
gia presenti nel manufatto e/o di
elementi non perfettamente a tenuta;
1,00 1,000
Sommano corpo 1,000 € 350,00 € 350,00
26 |NP 03 strutt| Sigillatura a mezzo di speciali resine e/o
guaine del tipo X/Joint RS resin delle
lesioni e/o elementi non a tenuta
precedentemente individuati;
1,40 1,400
Sommano mq 1,400 €510,00 €714,00
27 |NP 04 strutt| Disincrostazione superficiale atta ad
eliminare tutte le incrostazioni organiche
ed inorganiche presenti sulla superficie
esterna del silos;
279,00 279,000
Sommano mq 279,000 €2,50 €697,50
28 | NP 05 strutt| Pulizia e spolvero del materiale rimosso;
279,00 279,000
Sommano mq 279,000 €0,80 €223,20
29 [NP 06 strutt| Applicazione dei sensori strain gauge
sulla superficie in acciaio del silos;
1,00 1,000
Sommano corpo 1,000 €950,00 € 950,00
30 [NP 07 strutt| Preparazione della superficie esterna
mediante la posa di primer del tipo
X-Wrap bicomponente ad alto potere
impregnante;Posa in opera di resina
epossidica bicomponente
;Posizionamento in opera di tessuto e/o
lamine in FRP sulla superficie del silos
precedentemente preparata secondo la
geometria derivante dallo studio degli
stati tensionali ;Sigillatura dellFRP con
ulteriore strato di resina epossidica a
matrice organica.
279,00 279,000
Sommano mq 279,000 €200,00 € 55 800,00
31 | Np 08 strutt|Strati di rinforzo derivanti dallo studio
degli stati tensionali secondo le modalita
di cui al NPO7
35,00 35,000
Sommano mq 35,000 €224,72 €7 865,20
Rinforzo strutturale Silos
Sommano € 66 599,90

Ariportare € 867 713,89
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N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U. | Lunghez. |Larghez.| Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario Totale

Riporto €867 713,89

32

R.01.20.90.
A

Rimozione cubi in m.c.a.

Bonifica mediante rimozione e
smaltimento di materiale contenente
amianto sciolto o sottoforma di trovanti o
parti di strutture, da non associare ad
operazioni di demolizioni, bonifiche o
rimozioni diverse Bonifica e smaltimento
di materiali diversi di matrice friabile

Romizione blocchi di m.c.a. (1,2x1,2x1,2
m=1,73 mc)

Rimozione cubi in m.c.a.
Sommano € 66 847,20

IMPORTO DEI LAVORI
Totale € 934 561,09

15,000

1,73

Sommano

2800,00

kg

72660,000

72660,000

€0,92 €66 847,20

Totale

€934 561,09

Pg.9



Quadro riepilogativo

Parti d'opera Totale Ramo Totale

Rimozione Silos € 795 734,99
Preparazione area €5 379,00
Rinforzo strutturale Silos € 66 599,90
Rimozione cubi in m.c.a. € 66 847,20
Totale lavori € 934 561,09

16/12/2015
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