
Computo metrico estimativo

N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

 
Rimozione Silos

 
1 P.03.10.35.

A
Ponteggio completo, fornito e posto in
opera, con mantovane, basette supporti
agganci, tavolato, fermapiede,
schermature e modulo scala, realizzato
con l'impiego di tubi e giunti e/o
manicotti spinottati, compresi ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, valutato
per metro quadrato di superfice
asservita Per il 1°mese o frazione
 

10,00 20,00 200,000completamento ponteggio (ltratto
mancante)

2,000 14,00 6,00 168,000ponteggio per rimozione tubo-impianto
aspirazione

2,000 4,35 6,00 52,200 
2,000 10,00 5,20 104,000 
2,000 10,00 4,35 87,000 
2,000 9,20 6,00 110,400Struttura x taglio silos GRANDE e

piccolo
2,000 12,20 6,00 146,400 

Sommano mq 868,000 € 23,63 € 20 510,84
2 P.03.10.35.

b
Ponteggio completo, fornito e posto in
opera, con mantovane, basette supporti
agganci, tavolato, fermapiede,
schermature e modulo scala, realizzato
con l'impiego di tubi e giunti e/o
manicotti spinottati, compresi ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, valutato
per metro quadrato di superfice
asservita Per ogni mese o frazione dopo
il 1°mese
 

2,000 868,00 1736,000 
Sommano mq/30gg 1736,000 € 1,87 € 3 246,32

3 Np 01 sic Confinamento statico ambientale tramite
politenatura delle superfici
esterne/interne con doppio strato di telo
in polietilene autoestinguente, spessore
minimo um, posto in opera con
sovrapposizione e sigillature con nastro
adesivo specifico. Senza sovrastruttura
 

2,000 20,00 6,00 240,000x confinamento strutture di
ventilazione/aspirazione

2,000 6,77 6,00 81,240 
20,00 6,77 135,400chiusura sommità

 
2,000 5,20 10,00 104,000x confinamento silos piccolo
2,000 6,75 10,00 135,000 
4,000 2,00 9,20 6,00 441,600struttura x taglio silos
4,000 2,00 12,20 6,00 585,600 
3,000 25,00 12,20 915,000x base a terra appoggio silos e copertura

GRANDE
3,000 2,00 9,00 5,00 270,000struttura x taglio silos piccolo
3,000 2,00 6,20 5,00 186,000 
4,000 18,40 9,00 662,400x base a terra appoggio e copertura silos

piccolo
Sommano mq 3756,240 € 10,30 € 38 689,27

4 Np 02 sic Confinamento dinamico ambientale
tramite noleggio estrattore d'aria per
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A riportare    € 62 446,43



N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 62 446,43
messa in depressione rispetto all'esterno
dell'area di bonifica a funzionamento
ininterrotto durante l'intero periodo dei
lavori, costituito da un'unità di
aspirazione completa di prefiltri assoluti
HEPa al 99,97%, condotto in PVC
corrugato di lunghezza pari a 20 m e
plenum di raccordo al condotto con filtro
assoluto HEPa al 99,97%. Costo
mensile, compresi allacciamenti, per
portata di 6500 mc/h
 

1,000 8,00 60,00 480,000costo per 60 gg lavorativi
Sommano euro/h 480,000 € 29,14 € 13 987,20

5 Np01 Nolo per gru semovente di adeguate
dimensioni per rimozione silos e
tubazioni
 

2,000 16,00 32,000per imbracare la struttura e per
rimuoverla

Sommano gg 32,000 € 800,00 € 25 600,00
6 R.02.35.10.

A
Rimozione di opere in ferro, completi di
pezzi speciali e collari di ancoraggio alla
muratura e alle strutture, di qualsiasi
dimensione e spessore e con qualsiasi
sviluppo, in opera a qualsiasi altezza
anche in posizioni non facilmente
accessibili, compresi l'onere per
ponteggi, tagli, carico, trasporto e
accatastamento dei materiali riutilizzabili
e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m
Rimozione di ringhiere, inferriate e simili
 

2,000 14,20 1,00 30,00 852,000Ringhiera esterna 30 kg al metro
2,000 15,00 1,00 30,00 900,000scaletta esterna

Sommano kg 1752,000 € 0,65 € 1 138,80
7 E.01.50.10.

A
Trasporto a discarica autorizzata di
materiali provenienti dagli scavi,
demolizioni e rimozioni, compreso carico
anche a mano, sul mezzo di trasporto,
scarico a deposito a qualsiasi distanza
secondo le modalità prescritte per la
discarica. La misurazione relativa agli
scavi è calcolata secondo l'effettivo
volume, senza tener conto di aumenti di
volume conseguenti alla rimozione dei
materiali, per le demolizioni secondo il
volume misurato prima della demolizione
dei materiali. Trasporto a discarica
autorizzata di materiali proveniente dagli
scavi, demolizioni e rimozioni
 

2,000 14,20 1,00 28,400Ringhiera esterna
2,000 15,00 1,00 2,50 75,000scaletta esterna

Sommano mc 103,400 € 9,42 € 974,03
8 Np 03 Rimozione, ritiro, trasporto e

smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi
di un condotto di aerazione in lamiera
zincata, probabilmente contaminato da
sostanze contenenti amianto in matrice
friabile. Compreso caratterizzazione,
oneri per discarica, taglio e/o
smontaggio effettuato con la tecnica del
"glove bag" e quant'altro occorre per
dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.
 

30,00 30,000condotto aerazione
5,50 5,500altro condotto
3,60 3,600condotto sopra silos piccolo
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 104 146,46
Sommano ml 39,100 € 237,54 € 9 287,81

9 E.19.20.30.
a

Pannelli in lamiera di acciaio inox,
completi della ferramenta di fissaggio,
compresi i tagli a misura, gli sfridi, le
forature, le flange, la bullonatura o
saldatura, gli incastri e alloggiamenti
nella muratura, le opere murarie, il tiro e
il calo dei materiali, i ponti di servizio fino
a 4 m dal piano di appoggio, e ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte In lamiera di
acciaio inox satinato
 

4,000 2,00 9,78 6,00 469,440Interno struttura silos GRANDE
4,000 2,00 8,20 6,00 393,600 
2,000 21,20 12,20 517,280 
3,000 2,00 5,00 5,00 150,000Interno struttura silos piccolo
3,000 2,00 6,60 5,00 198,000 
2,000 18,00 9,00 324,000 

Sommano kg 2052,320 € 10,48 € 21 508,31
10 P.03.10.90.

a
Piano di lavoro per ponteggi costituito da
tavole metalliche prefabbricate, fornito e
posto in opera, compresi ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, accessori,
fermapiede, valutato per metro quadrato
di superficie effettiva Nolo per il 1° mese
o frazione
 

22,20 12,20 270,840Base di appoggio x taglio dei  Silos
Sommano mq 270,840 € 6,84 € 1 852,55

11 S.02.10.10.
d

Tettoie per la protezione
dall'investimento di oggetti caduti
dall'alto fissate su struttura. Montaggio e
nolo per il 1° mese Con struttura in legno
e lamiera grecata
 

14,00 6,77 94,780 
22,20 12,20 270,840per struttura silos grande e piccolo

Sommano mq 365,620 € 134,88 € 49 314,83
12 S.02.10.20.

d
Tettoie per la protezione
dall'investimento di oggetti caduti
dall'alto fissate su struttura. Nolo per i
mesi successivi al primo, compreso gli
oneri di manutenzione e tenuta in
esercizio Con struttura in legno e lamiera
grecata
 

365,62 365,620x mese successivo, da quantità
precedente

Sommano mq 365,620 € 7,10 € 2 595,90
13 Np 02 GEOMEMBRANA IN HDPE IN FOGLI

LISCI a) spessore mm. 2,5
 Fornitura e posa in opera di
geomembrana in HDPE atta all'utilizzo di
discariche di RSU di spessore 2 mm. per
impermeabilizzarefondo, sponde, argini
interni, sotto pozzi, attraversamento tubi
ecc. come da indicazioni
progettuali.Saldatura a doppia pista
interposta.  Sono compresi tutti gli oneri
per la fornitura e posa in opera,
trincea di ancoraggio e loro rinterro, con
la sola esclusione della preparazione del
piano di posa, piano o inclinato. Si
precisa che il prezzo unitario è applicato
alla misura della superficie netta (inclusa
quella per l'ancoraggio) misurata a fine
posa. Sono compresi gli oneri per i
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 188 705,86
sistemi di raccordo tra la geomembrana
e le tubazioni passanti del percolato
(flange, controflange, ecc.) e dove
richiesto con bloccaggio in fondazione)
 

22,20 12,20 270,840base x taglio silos grande e piccolo
Sommano mq 270,840 € 25,00 € 6 771,00

14 P.03.10.70.
a

Tavolato in abete dello spessore
adeguato per la formazione di piani di
lavoro, elementi fermapiede, parapetti,
mantovane e simili, su ponteggi,
impalcati o manufatti diversi, fornito e
posto in opera, compresi ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, valutato in
metri quadrati di effettivo sviluppo Nolo
per il 1° mese o frazione
 

22,20 12,20 270,840base x taglio silos grande e piccolo
Sommano mq 270,840 € 8,16 € 2 210,05

15 E.19.10.30.
a

Profilati tubolari in acciaio per pilastri
formati a caldo o a freddo, completi di
piastre di base e di attacco, compresi i
tagli a misura, gli sfridi, le forature, le
flange, la bullonatura o la saldatura dei
profilati, il tiro e il calo dei materiali, i
ponti di servizio fino a 4 m dal piano di
appoggio, gli oneri relativi ai controlli per
legge, e ogni altro onere e magistero per
dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, a qualsiasi altezza o profondità.
Sono esclusi i trattamenti protettivi e le
verniciature che verranno pagati a parte
Profilati tubolari in acciaio per pilastri
 

5,000 22,20 3,70 410,700x struttura base appoggio silos (3,7 kg al
mt) 48 mm

5,000 12,20 3,70 225,700 
Sommano kg 636,400 € 4,53 € 2 882,89

16 Np07 Rimozione, ritiro, trasporto e
smaltimento di rifiuti speciali pericolosi di
gruppo di ventilazione/aspirazione,silos
grande e piccolo e altra struttura,
probailmente contaminata da sostanze
contenenti amianto in matrice friabile.
Compreso il taglio a freddo o a caldo,  la
caratterizzazione, gli oneri a discarica, il
confinamento, il cesto verticale snodato
e quant'altro occorre per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte
 

1,280 5,50 4,00 80,00 2252,800Altra struttura
1,000 3,20 3,00 80,00 768,000Gruppo di ventilazione/aspirazione

212,20 80,00 16976,000SILOS GRANDE (kg 80 al mq)
circ. 10.61 x 20 mt (altezza)

2,000 9,00 80,00 1440,000parti orizzontali
5,65 10,50 80,00 4746,000SILOS PICCOLO (diametro 1,8, h: 10,50

mt)
3,14 3,60 80,00 904,320 

Sommano kg 27087,120 € 21,11 € 571 809,10
17 Np08 Caratterizzazione delle lamiere dei silos

con microanalisi EDS per la valutazione
del tipo di amianto, spettri EDXA delle
fibre e referto di accompagnamento
 

7,00 7,000Silos grande:
3,00 3,000silos piccolo:

Sommano cad 10,000 € 450,00 € 4 500,00
18 Np 09 Smontaggio e trasporto  della gru,
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 776 878,90
compreso il ripristino dei luoghi alla fine
de lavori, opere per la messa in
sicurezza del macchinario e aree
limitrofe, compreso ogni onere per
rendere l'opera funzionante a regola
d'arte
 

1,00 1,000 
Sommano corpo 1,000 € 10 265,00 € 10 265,00

19 Np 04 Incapsulamento permanente realizzato
con un ciclo a tre riprese, previa
asportazione manuale di eventuali
depositi di varia natura, il tutto senza
scalfire le superfici. Prezzo
dell'intervento comprensivo delle
seguenti lavorazione provviste:
A) Applicazione di sigillante verniciabile,
monocomponente, TIXOTROPICO a
base di COPOLIMERI acrilici in
dispersione acquosa, allo scopo di
sigillare eventuali imperfezioni, giunti,
fessure nei pressi di chiambrane,
serramenti strutture diverse, ecc..
B) applicazione a pennello, o rullo, o
spruzzo di fondo acorante eposiddico
all'acqua, bicomponente, di colore
neutro, in ragione di 0,250 LT/MQ.
C) Applicazione a pennello o rullo, o
spruzzo di rivestimento incapsulante
polimerico monocomponente in
dispersione acquosa, addittivato con
cariche silicee lamellari e pigmenti
autoestinguenti, impermeabili all'acqua e
permeabili al vapore acque, certificato in
classe 1 di reazione al fuoco, in ragione
di 0,200LT/MQ.
D) Applicazione al pennello o rullo, o
spruzzo di pittura protettiva di finitura a
base di resine acriliche in dispersione
acquosa,  monocomponente, colore a
scelta, in regione di 0,200 LT/MQ.
E) Raccolta e imballaggio in sacchetti di
polipropilene di adeguato spessore e
smaltimento dell'eventuale materiale
rimosso o residuale venuto a contatto
con materiale contenenti amianto.
F) Trasmissione alla Direzione Lavori
delle schede tecniche attestanti le
caratteristiche dei materiali impegnati.
 

8,000 6,00 1,20 1,20 69,120cubi in cemento
10,31 20,00 206,200Silos grande (cironf. 10,61 m)

2,000 9,00 18,000parti orizzontali (area 9 mq)
5,65 10,50 59,325Silos piccolo (ciconf. 5,65 m)

2,000 2,54 5,080parti orizzontali
2,000 5,49 4,03 44,249Impianto di aspirazione
2,000 1,28 4,03 10,317 
2,000 3,20 3,00 19,200 
2,000 1,00 3,00 6,000 

Sommano mq 437,491 € 17,26 € 7 551,09
20 Np10  Nolo per Elevatore Telescopico 

MERLO con forche
 

8,00 5,00 40,000per rimozione cubi
Sommano h 40,000 € 26,00 € 1 040,00

Rimozione Silos
Sommano € 795 734,99
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N° Tariffa Descrizione dei lavori P.U. Lunghez. Larghez. Alt./Peso Quantità Unitario Totale

Dimensioni Prezzo

Riporto   € 795 734,99
 

Preparazione area
 

21 Np 05 Sfalcio di erbe infestanti, eseguito con
mezzi meccanici dotati di braccio
decespugliatore con completamento
manuale e, ove occorra, mediante l'uso
di motosega, decespugliatore, falce, e
taglio di arbusti con tronco di qualsiasi
dimensione, pulizia, carico anche a
mano sul mezzo di trasporto, scarico a
deposito a qualsiasi distanza secondo le
modalità prescritte per la discarica. Il
prezzo compende il diserbo chimico
totale con erbicida registrato e
autorizzato per tale impiego e tutti gli
oneri, tasse e contributi da conferire alla
discarica autorizzata.  L'attestazione
dello smaltimento dovrà
necessariamente essere attestata a
mezzo dell'apposito formulario di
identificazione rifiuti ( ex D.Lsg.22/97 e
s.m.) debitamente compilato e firmato in
ogni sua parte. La consegna del modulo
da formulario alla D.L., e della relativa
fattura quietanzata, risulterà evidenza
oggettiva dello
smaltimento avvenuto autorizzando la
corresponsione degli oneri, che saranno
pagati a parte.
 

100,00 5,00 500,000 
Sommano mq 500,000 € 3,82 € 1 910,00

22 U.05.20.10.
A

Formazione di rilevato secondo le
sagome prescritte con materiali idonei,
provenienti sia dagli scavi che dalle
cave, il compattamento a strati fino a
raggiungere la densità prescritta,
l'umidimento, la profilatura dei cigli, delle
banchine e delle scarpate rivestite con
terra vegetale; compresi ogni onere e
magistero per dare il rilevato compiuto a
perfetta regola d'arte Con materiali
provenienti dagli scavi, con distanza
massima pari a 5000 m, appartenenti ai
gruppi A1, A2-4, A2-5, A3
 

100,00 5,00 0,30 150,000preparazione pista di accesso
Sommano mc 150,000 € 6,56 € 984,00

23 U.05.20.20.
A

Compattazione del piano di posa della
fondazione stradale (sottofondo) nei
tratti in trincea fino a raggiungere in ogni
punto una densità non minore del 95%
dell'AASHO modificato, compresi gli
eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari Compattazione del piano di
posa
 

100,00 5,00 500,000 
Sommano mq 500,000 € 1,79 € 895,00

24 U.05.20.80.
A

Strato di fondazione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale,
compresi l'eventuale fornitura dei
materiali di apporto o la vagliatura per
raggiungere la idonea granulometria,
acqua, prove di laboratorio, lavorazione
e costipamento dello strato con idonee
macchine, compresi, altresì, ogni
fornitura, lavorazione, onere e magistero
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Riporto   € 799 523,99
per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, misurato in opera dopo
costipamento Strato di fondazione in
misto granulare stabilizzato con legante
naturale
 

100,00 5,00 0,15 75,000 
Sommano mc 75,000 € 21,20 € 1 590,00

Preparazione area
Sommano € 5 379,00
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Riporto   € 801 113,99
 

Rinforzo strutturale Silos
 

25 NP 01 strutt Verifica e mappatura di eventuali lesioni
già presenti nel manufatto e/o di
elementi non perfettamente a tenuta;
 

1,00 1,000 
Sommano corpo 1,000 € 350,00 € 350,00

26 NP 03 strutt Sigillatura a mezzo di speciali resine e/o
guaine del tipo X/Joint RS resin delle
lesioni e/o elementi non a tenuta
precedentemente individuati;
 

1,40 1,400 
Sommano mq 1,400 € 510,00 € 714,00

27 NP 04 strutt Disincrostazione superficiale atta ad
eliminare tutte le incrostazioni organiche
ed inorganiche presenti sulla superficie
esterna del silos;
 

279,00 279,000 
Sommano mq 279,000 € 2,50 € 697,50

28 NP 05 strutt Pulizia e spolvero del materiale rimosso;
 

279,00 279,000 
Sommano mq 279,000 € 0,80 € 223,20

29 NP 06 strutt Applicazione dei sensori strain gauge
sulla superficie in acciaio del silos;
 

1,00 1,000 
Sommano corpo 1,000 € 950,00 € 950,00

30 NP 07 strutt Preparazione della superficie esterna
mediante la posa di primer del tipo
X-Wrap bicomponente ad alto potere
impregnante;Posa in opera di resina
epossidica bicomponente
;Posizionamento in opera di tessuto e/o
lamine in FRP sulla superficie del silos
precedentemente preparata secondo la
geometria derivante dallo studio degli
stati tensionali ;Sigillatura dell’FRP con
ulteriore strato di resina epossidica a 
matrice organica.
 

279,00 279,000 
Sommano mq 279,000 € 200,00 € 55 800,00

31 Np 08 strutt Strati di rinforzo derivanti dallo studio
degli stati tensionali secondo le modalità
di cui al NP07
 

35,00 35,000 
Sommano mq 35,000 € 224,72 € 7 865,20

Rinforzo strutturale Silos
Sommano € 66 599,90
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Riporto   € 867 713,89
 

Rimozione cubi in m.c.a.
 

32 R.01.20.90.
A

Bonifica mediante rimozione e
smaltimento di materiale contenente
amianto sciolto o sottoforma di trovanti o
parti di strutture, da non associare ad
operazioni di demolizioni, bonifiche o
rimozioni diverse Bonifica e smaltimento
di materiali diversi di matrice friabile
 

15,000 1,73 2800,00 72660,000Romizione blocchi di m.c.a. (1,2x1,2x1,2
m= 1,73 mc)

Sommano kg 72660,000 € 0,92 € 66 847,20
Rimozione cubi in m.c.a.

Sommano € 66 847,20
 

Totale € 934 561,09 
IMPORTO DEI LAVORI

Totale € 934 561,09
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Quadro riepilogativo

Parti d'opera Totale Ramo Totale

 
 
 
 

€ 795 734,99     Rimozione Silos
 

€ 5 379,00     Preparazione area
 

€ 66 599,90     Rinforzo strutturale Silos
 

€ 66 847,20     Rimozione cubi in m.c.a.
 

Totale lavori € 934 561,09
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