

COMUNE DI AVELLINO
SETTORE LAVORI PUBBLICI
Servizio Amministrativo – Gare/appalti/contratti -

OGGETTO: appalto Integrato per l'affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di costruzione della strada di collegamento Piazzetta Perugini – Via Zigarelli – Variante ss 7 bis”.

PRIMA FASE DELLA PROCEDURA:

verifica delle giustificazioni a corredo delle offerte economiche presentate dalle concorrenti ammesse.

In riferimento alla procedura indicata in oggetto si rende noto che la Commissione di gara ha concluso la prima fase della procedura determinando l'elenco delle imprese ammesse ed i ribassi percentuali proposti di seguito elencate :

1	A.T.I.: Casillo/Akel cons./Amato/ G&D Prefab.ti	38,7130
2	Impromed Consorzio stabile spa	37,7920
3	ATI: Milano Cost.i/ Sviluppo silicalcite	35,2220
4	ATI: BASE HOUSE srl/ R.D.B. spa	34,3400
5	ATI: Emini Cost.spa/Gen.le Prefabbricati	34,2000
6	ATI: Tecnis spa/Cogip/Pavesi&C./ Sigma -	31,2375
7	ATI: Cons. Stabile Aedars/Alba Cons/Cancellaro	29,1000
8	Rillo Costruzioni srl	28,9500
9	Consorzio cooperative costruzioni	27,1330
10	ATI: GE.CO.MAR./C.&P./Calcestruzzi Irpini	26,7202
11	ATI: Tecnopali/Mediterranea/Capone/Edilgori	26,0420

La soglia di anomalia calcolata con le modalità previste dall'art. all'art. 86, comma 1, del D. Lgs. 12.04.2006 n°163 è fissata al **34,587%** .

Ai sensi dell' art.88 comma 7 del Codice dei contratti pubblici il Presidente della Commissione di gara ha inviato al R.U.P. per la valutazione tecnico-economica di congruità la prima migliore offerta che risulta essere quella pari al 38,713% avanzata dall' A.T.I.: Casillo/Akel cons./Amato/ G&D Prefab.ti di Napoli ed ha sospeso la seduta pubblica.

Acquisito formalmente agli atti della Commissione l'esito della verifica di congruità, la seduta pubblica sarà riconvocata.

Avellino, 12.12.2006

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
- Dott. Franco CAPONE