



Ministero delle  
Infrastrutture e dei  
Trasporti

# FSC

Fondo per lo Sviluppo  
e la Coesione



REGIONE CAMPANIA

**PIANO OPERATIVO INFRASTRUTTURE FSC 2014-2020**  
**PROGETTO FINANZIATO CON LA DELIBERAZIONE CIPE N.54/2016**

Accordo Quadro triennale per l'Affidamento di Servizi di Ingegneria ed Architettura:  
**Progetto di fattibilità tecnica ed economica e/o progettaz. Definitiva e/o esecutiva e/o attività di supporto per l'esecuzione nella Regione Campania di interventi sui sistemi di mobilità ex Delib. G.R. 104/2018 -109/2018 e ss.mm.ii**

**Lotto n. 2 - CUP B49J18002160001 - CIG 7518817412**

**CONTRATTO ATTUATIVO: COMUNE DI AVELLINO**  
**TITOLO INTERVENTO: Rigenerazione urbana di via Francesco Tedesco - Borgo Ferrovia Porta EST per le Universiadi**  
CUP G37H18000460006  
Responsabile del procedimento: Arch. Giuseppina Cerchia

## PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTAZIONE A CURA DEL RTI:

MANDATARIA:

MANDANTI:



**ING. D. BONADIES**  
Via Strada del colle, 1A  
06132 Perugia (PG)  
P.Iva 02776790541



**ING. N. SARACA**  
Via A. Gramsci,34  
00197 Roma (RM)  
P.Iva 00987261005



**ING. D. ROMANO**  
Via Masone, 5  
24121 Bergamo (BG)  
P.Iva 02141540167

Responsabile delle integrazioni fra le diverse prestazioni specialistiche: **ING. D. BONADIES**

Elaborato:

**E.04**

**QUADRO ECONOMICO**

data:

**LUGLIO 2020**

scala:

**N.A.**

Codice Commessa:

REV.

data

verificato

approvato

R.U.P. Arch. Paolo Freschi

Direttore dell'esecuzione del contratto: Ing. Umberto Pisapia

<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>A) SOMME A BASE D'APPALTO</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>A.1) Importo base di gara</b>	7 200 000,00 €
A.1.2) Importo Lavori Soggetti a Ribasso	7 025 168,39 €
A.1.3) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	174 831,61 €
<b>Totale parziale quadro A</b>	<b>7 200 000,00 €</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>B.1 Lavori in Economia</b>	
Lavori in Economia	150 000,00 €
Allacci e ripristini pubblici servizi Enti Gestori	72 000,00 €
<b>Totale Lavori in Economia e Allacci</b>	<b>222 000,00 €</b>
<b>B.2 Spese Tecniche</b>	<b>IMPORTO</b>
<b>Indagini e Analisi</b>	30 000,00 €
<b>D.L., Coordinamento della sicurezza, Collaudo.</b>	
h) Direzione dei Lavori	
i) Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	225 000,00 €
l) Collaudo	10 000,00 €
m) Collaudo amministrativo	35 000,00 €
<b>Totale spese D.L., Coordinamento della sicurezza, Collaudo.</b>	<b>300 000,00 €</b>
<b>B.3 Oneri di Discarica</b>	<b>IMPORTO</b>
Oneri di Discarica e caratterizzazione rifiuti	250 000,00 €
<b>B.4 Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	<b>IMPORTO</b>
Imprevisti (max 5 %) IVA inclusa	350 000,00 €
Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne e acquisto beni strumentali)	144 000,00 €
Oneri di verifica del progetto (art. 26, c. 5, d.lgs. 50/2016)	55 000,00 €
Espropri-Occupazioni temporanee	700 000,00 €
Spese per commissioni giudicatrici IVA inclusa	10 000,00 €
Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	6 000,00 €
Spese legali (IVA inclusa)	6 000,00 €
<b>Totale Imprevisti, accantonamenti, spese generali</b>	<b>1 271 000,00 €</b>
<b>B.5 IVA/oneri</b>	<b>IMPORTO</b>
IVA su lavori	702 516,84 €
IVA su oneri della sicurezza	17 483,16 €
IVA su spese tecniche (+4%)	114 171,20 €
IVA su indagini	6 600,00 €
<b>Totale IVA/oneri</b>	<b>840 771,20 €</b>
<b>Totale Somma a disposizione</b>	<b>2 883 771,20 €</b>
<b>TOTALE GENERALE PROGETTO (inclusa IVA)</b>	<b>9 861 771,20 €</b>