
Stima generale dei costi per la Manodopera

Tariffa Descrizione dei lavori Um Quantità U/G

P.03.10.35.A mq 868,000 29,77Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantova ... o quadrato di superfice
asservita Per il 1°mese o frazione

Np 01 sic mq 3756,240 56,73Confinamento statico ambientale tra... adesivo specifico. Senza sovrastruttura
Np 02 sic euro/h 480,000 22,35Confinamento dinamico ambientale tr... allacciamenti, per portata di 6500 mc/h

R.01.20.90.A kg 72660,000 122,25Bonifica mediante rimozione e smalt...di materiali diversi di matrice friabile
R.02.35.10.A kg 1752,000 1,85Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e ... stanza di 50 m Rimozione

di ringhiere, inferriate e simili
Np01 gg 32,000 50,10Nolo per gru semovente di adeguate dimensioni per rimozione silos e tubazioni

E.01.50.10.A mc 103,400 1,15Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenient ... materiali proveniente dagli
scavi, demolizioni e rimozioni

Np 03 ml 39,100 16,14Rimozione, ritiro, trasporto e smal... lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Np 04 mq 437,491 1,86Incapsulamento permanente realizzat...ratteristiche dei materiali impegnati.

U.05.20.10.A mc 150,000 1,22Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con m ... a pari a 5000 m,
appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

U.05.20.20.A mq 500,000 1,06Compattazione del piano di posa della fondazione stradale ...  od essiccamenti
necessari Compattazione del piano di posa

U.05.20.80.A mc 75,000 2,55Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con  ... zione in misto granulare
stabilizzato con legante naturale

NP 01 strutt corpo 1,000 0,55Verifica e mappatura di eventuali l... di elementi non perfettamente a tenuta;
NP 03 strutt mq 1,400 1,07Sigillatura a mezzo di speciali res...on a tenuta precedentemente individuati;
NP 04 strutt mq 279,000 0,75Disincrostazione superficiale atta ...enti sulla superficie esterna del silos;
NP 05 strutt mq 279,000 0,39Pulizia e spolvero del materiale rimosso;
NP 06 strutt corpo 1,000 1,53Applicazione dei sensori strain gauge sulla superficie in acciaio del silos;
NP 07 strutt mq 279,000 90,42Preparazione della superficie ester...i resina epossidica a  matrice organica.
Np 08 strutt mq 35,000 13,30Strati di rinforzo derivanti dallo ...onali secondo le modalità di cui al NP07

Np 05 mq 500,000 3,45Sfalcio di erbe infestanti, eseguit...degli oneri, che saranno pagati a parte.
P.03.10.35.b mq/30gg 1736,000 3,73Ponteggio completo, fornito e posto in opera, con mantova ... uperfice asservita Per

ogni mese o frazione dopo il 1°mese
E.19.20.30.a kg 2052,320 40,17Pannelli in lamiera di acciaio inox, completi della ferra ... perfetta regola d'arte In

lamiera di acciaio inox satinato
P.03.10.90.a mq 270,840 3,20Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalli ... ato di superficie effettiva

Nolo per il 1° mese o frazione
S.02.10.10.d mq 365,620 51,45Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... lo per il 1° mese Con

struttura in legno e lamiera grecata
S.02.10.20.d mq 365,620 4,33Tettoie per la protezione dall'investimento di oggetti ca ... nuta in esercizio Con

struttura in legno e lamiera grecata
Np 02 mq 270,840 13,38GEOMEMBRANA IN HDPE IN FOGLI LISCI ... spessore mm. 2,5

P.03.10.70.a mq 270,840 2,91Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazio ... drati di effettivo sviluppo
Nolo per il 1° mese o frazione

E.19.10.30.a kg 636,400 4,52Profilati tubolari in acciaio per pilastri formati a cald ...  pagati a parte Profilati tubolari
in acciaio per pilastri

Np07 kg 27087,120 633,88Rimozione, ritiro, trasporto e smal...l lavoro finito a perfetta regola d'arte
Np08 cad 10,000 8,41Caratterizzazione delle lamiere dei...delle fibre e referto di accompagnamento
Np 09 corpo 1,000 19,00Smontaggio e trasporto  della gru, ...dere l'opera funzionante a regola d'arte
Np10 h 40,000 1,81 Nolo per Elevatore Telescopico  MERLO con forche

 
 

€ 934 561,09Totale Lavori
€ 180 792,00Costi Manodopera

19,345%Incidenza Media Manodopera
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