Comune di Avellino

SETTORE LAVORI PUBBLICI
Piazza del Popolo - 83100 Avellino

Servizio "Unita per la Riqualificazione e
Rigenerazione delle Periferie"

PROGRAMMA COMPLESSIVO DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA E DI SICUREZZA

DELLA CITTA DI AVELLINO: AMBITI RIONE
PARCO - QUATTROGRANA - BELLIZZI.

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DELLA STRUTTURA
EX CASERMA DEl VIGILI URBANI DI RIONE PARCO

CARPENTERIA 2° IMPALCATO - scala 1:100
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PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

(D.P.R. 207/2010 _ D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.)

PROGETTISTI:

RTP Pica : ing. Pica Pasquale

COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA

ing. Zotti Annamaria
ing. Borzillo Pasquale

ing. De Lisio Generoso
ing. De Lisio Generoso

GEOLOGIA:

STRUTTURA DI SUPPORTO AL R.U.P.:

arch. Antonietta Freda

geom. Flomena Caputo
geom. Gianluca lannaccone

geol. De Masi Raffaello

INTERVENTO
L'intervento di adeguamento sismico per le travi prevede un 'incamiciatura in c.a.
armata all'intradosso e all'estradosso con ferri longitudinali (rinforzo a flessione)
e con staffe (rinforzo a taglio).

MOTIVAZIONE INTERVENTO

Riportare la struttura al livello di sicurezza sismica corrispondente a quello dell'
ADEGUAMENTO SISMICO.

PARAMETRI SISMICI

Avellino(AV)

Coordinate geografiche: 33T 483481,55 E - 4529458,72 N

Tipo di Terreno B
Categoria topografica T1

Vita nominale della costruzione (VN) 50.0 anni

Classe d'uso IV coefficiente CU 2.0
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Ringrosso trave 30x70 (sez. AA)

Ringrosso trave 30x90 (sez. BB)
Ringrosso trave 30x70 (sez. CC)
Ringrosso trave 30x70 (sez. DD)

—
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Ringrosso trave 30x70 (sez. EE)
Ringrosso trave 80x20 (sez. FF)
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Dettaglio ringrosso trave 30x70 travata 49-53-54-50; 51-55-56-52; 5-1-3-6; 7-4-2-8; 5-13-16; 8-15-20: ARMATURA AGGIUNTIVA

Sezione trasversale AA e distinta ferri - scala 1:10
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Dettaglio ringrosso trave 30x70 sbalzo travata 16-18; 28-30; 32-34; 19-20: ARMATURA AGGIUNTIVA
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Dettaglio ringrosso trave 30x70 travata 28-35-43-49; 34-40-46-52; 6-12; 7-11; 50-44-37-30; 51-45-39-32: ARMATURA
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Sezione trasversale DD e distinta ferri - scala 1:10
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FASI ESECUTIVE incamiciatura:

Sara realizzata l'incamiciatura su tutti e quattro i lati mediante le
seguenti fasi:

1.Puntellamento del solaio gravante sulla trave;
2.Spicconatura dell'intonaco;

3.Asportazione del calcestruzzo ammalorato;

4 Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante;
5.Posizionamento delle staffe;

6. Collocazione armature aggiuntive e piegatura finale staffe;
7. Pulizia e abbondante umidificazione (ma non saturazione)
della superficie del supporto;

8. Realizzazione della cassaforma;

9. Esecuzione del getto con betoncino tixotropico da un foro e
controllo del refluimento del conglomerato dal foro simmetrico;
10. Scasseratura ad avvenuta maturazione;

11. Rimozione delle puntellature.

FASI ESECUTIVE fori nel solaio inferiori e superiori per
passaggio delle staffe e fori ferri passanti:
1.Perforazione con perforatori in roto - percussione (@22);
2.Pulizia foro;

3.Inserimento barra (318);

4.Iniezione resina epossidica

Dettaglio REALIZZAZIONE RINGROSSO TRAVI

Dettaglio FERRI PASSANTI TRAVE - PILASTRO

scala 1:20

scala 1:10

LEGENDA

calcestruzzo da asportare

betoncino tixotropico per ringrosso

Trave esistente 30x50 - trave ringrossata 30x70
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n @24 (vedi sezioni trasversali)

. 0,80 LUNGHEZZA CAMPATA .

2 sp. pilastro

n @24 (vedi sezioni trasversali)

Trave esistente 30x80 - trave ringrossata 30x90
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e

CARATTERISTICHE DEI MATERIALI ESISTENTI

1.Calcestruzzo gettato in opera Rck 23,34 MPa
2.Armature per c.a. gettato in opera fyk 450,00 Mpa
CARATTERISTICHE DEI MATERIALI NUQOVI
1.Betoncino tixotropico

2. Resina per ancoraggi

(spostamento in mm per un carico di 75kN)  Rsfilamento < 0,6
3.Armature per c.a. gettato in opera B450C

Rck > 30,0 MPa

Si rimanda all'elaborato S7 "Relazione sui materiali" per le restanti
caratteristiche della resina.
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